
< ЭРГО. * 1 * 2 > Документ составлен в ПК РНК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Стройка: Челябинская область, г.Кыштым 

Объект: северная часть г.Кыштыма
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет) 
на электроснабжение земельных участков под новое строительство индивидуальных жилых домов 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на пусконаладка 4 кв 2020 года по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя 
России № 140/пр)".

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примечание: расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000 г. (без НДС) на IV кв.2020 года (для редакции базы 2014 г., 
утвержденный приказм Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. №140/пр.) равен 6,67 (ЧСЦена, часть И. стр. 18, №96 
от 07 октября 2020г.)

Раздел 1. Строительство ВЛЗ-6 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02 88 55.25 4.55 50.70 4 860.73 399.98 4 460.75 33 802.17 6 232.76 27 569.41
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 7.84 689.78 10 753.46
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

7 135.63 2 495.04 4 640.59
2 209.75

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05 62 13.38 2.58 10.80 829.70 160.12 669.58
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 2.29 141.74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. ЕЗЗ-04-016-06

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

10 15.44 3.10 12.34
2.61

154.41 30.99 123.42
26.13

1 338.31 482.91 855.40
407.33

4. E33-04-003-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных,
1 опора

62 192.58 42.56
23.39

126.63
10.94

11 940.07 2 638.72 
1 450.17

7 851.18 
678.01

99 816.60 41 128.69 
5 532.69

53 155.22 
10 570.05

5. E33-04-003-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

4 408.36 88.48
23.39

296.49
26.08

1 633.44 353.92
93.56

1 185.96 
104.31

13 909.21 5 516.41 
356.94

8 035.86 
1 626.16

6. E33-04-003-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
двумя подкосами, 1 опора

6 634.97 135.63
23.39

475.95
42.20

3 809.84 813.79
140.33

2 855.72 
253.20

32 576.49 12 684.26 
535.42

19 356.81 
3 947.37

7. Е01-02-061-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

0.44 921.46 921.46 405.44 405.44 6 320.68 6 320.68

8. ЕЗЗ-04-009-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 
опорах

Объем: 7.089/3

2.363 3 310.30 688.48
547.25

2 074.57 
303.66

7 822.20 1 626.87 
1 293.14

4 902.19 
717.56

60 276.78 25 352.41 
4 000.26

30 924.11 
11 186.57

9. E33-02-013-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

1.7176 2 765.76 460.22
172.80

2 132.74 
187.80

4 750.47 790.47
296.80

3 663.20 
322.56

33 376.36 12 326.04 
2 100.81

18 949.51 
5 028.56

Установка стальных сварных траверс порталов 
массой до 0,2 т, 1 т  конструкций

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. Ц08-02-144-05

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. 

Начисления: Н17- 2.0

Заземление опор ВЛЗ

0.09 187.54 183.86
3.68

16.88 16.55
0.33

263.15 257.99
5.16

11. Е01-02-057-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3, 100 м3 грунта

1.512 2 445.28 2 445.28 3 697.26 3 697.26 57 648.81 57 648.81

12. Е01-01-033-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 
1000 м3 грунта

0.1512 633.41 633.41
124.36

95.77 95.77
18.80

850.00 850.00
293.13

13. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Забивка вертикальных заземлителей вручную 
на глубину до 3 м, 1 заземлитель

144 14.20 7.27
0.35

6.58 2 044.02 1 046.77 
49.77

947.48 21 025.63 16 317.39 
352.25

4 355.99

14. Ц08-02-472-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

7.2 350.00 197.37
75.89

76.74
3.59

2 519.97 1 421.09 
546.36

552.52
25.87

27 865.88 22 151.84 
2 324.72

3 389.32 
403.25

15. Ц08-02-472-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0.105 407.16 253.26
82.48

71.42
3.10

42.75 26.59
8.66

7.50
0.33

507.45 414.51
47.15

45.79
5.08

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 12 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0
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16. E33-02-013-10
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка заземляющих проводников на 
опоре, массой до 0,01 т, 1 т конструкций

0.1197 266.91 266.91 31.95 31.95 498.22 498.22

17. Ц08-02-472-10 0.16 489.76 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям, 100 м

Объем: 14+2
Начисления: Н17= 2.0 

Установка опоры с линейным разъединителем и кабельной муфтой

382.38
70.56

36.82
0.49

78.36 61.18
11.29

5.89
0.08

1 024.85 953.69
43.54

27.62
1.22

18. E33-04-030-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка разъединителей с помощью 
механизмов, 1 компл.

8 236.97 102.91
3.26

130.80
10.78

1 895.67 823.24
26.04

1 046.39 
86.22

19 219.21 12 830.09 
127.91

6 261.21 
1 344.18

19. E33-04-030-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка ОПН с помощью механизмов, 1 
компл.

Объем: 24/3

8 154.65 48.05
3.53

103.07
11.80

1 237.21 384.38
28.21

824.62
94.36

11 144.49 5 991.24 
180.25

4 973.00 
1 471.06

Установка РДИП

20. E33-04-030-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

23 154.65 48.05
3.53

103.07
11.80

3 557.03 1 105.10 
81.13

2 370.80 
271.29

32 040.36 17 224.82 
518.17

14 297.37 
4 229.31

Установка разрядников с помощью 
механизмов, 1 компл.

Отпайка №1 от сущ. опоры №32-УОП и отпайка №2 от сущ. оп.№24-УОК с РЛНД и 2 кабельными муфтами

21. E33-04-030-03 1 236.97 102.91 130.80 236.97 102.91 130.80 2 402.40 1 603.76 782.65
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 3.26 10.78 3.26 10.78 15.99 168.02
Установка разъединителей с помощью 
механизмов, 1 компл.
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22. E33-04-030-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка ОПН с помощью механизмов, 1 
компл.

154.65

ПНР

23. Ц101-11-010-01 69 12.64
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя, 1 измерение

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

Материалы не учтенные ценником

24. С403-1193 88 1 454.34
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

25. С408-0007 44 126.00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 1200, фракция 
20-40 мм, м3

26. С502-0859 7.09 13 999.53
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20,
1000 м

Металлоконстр укции

27. С Прайс. 16 88.74
Крепление подкоса У52 =606,36/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

28. С Прайс.
Накладка ОГ-52 =97,68/6,97, шт

4 14.29

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 ____________ Форма 4т

7 8 9 10 11 12

103.07 154.65 48.05 103.07 1 393.05 748.91 621.62

11.80 3.53 11.80 22.52 183.88

12.64 871.97 871.97 10 619.07 10 619.07

127 981.92 569 352.08

1 454.34 127 981.92 569 352.08

5 544.00 26 605.92

126.00 5 544.00 26 605.92

99 256.67 238 917.19

13 999.53 99 256.67 238 917.19

1 419.84 9 895.80

88.74 1 419.84 9 895.80

14.29
57.16

57.16
398.53

398.53
5
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Начисления: Н47= 1.02

29. С Прайс.
Оголовок Ors-56 =1196/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

45 175.02

30. С Прайс.
Оголовок ОГ-61 =3210,35/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

14 469.81

31. С Прайс.
Траверса TMs72a =971,24/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

142.14

32. С Прайс.
Траверса ТМ77 =1514,08/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

221.57

33. С Прайс.
Траверса ТМ83ш =1720/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

251.71

34. С Прайс.
Траверса ТМ80а =378,58/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

55.41

35. С Прайс.
Крепление изолятора КИ si =254,24/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

13 37.21

36. С Прайс.
Стяжка Х89 =1314,42/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

192.35

37. С Прайс.
Хомут Х51 =237,25/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

63 34.72

Линейная арматура

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
6 7 8 9 10 11 12

175.02
7 875.98

7 875.98
54 896.40

54 896.40

469.81
6 577.37

6 577.37
45 843.80

45 843.80

142.14
852.82

852.82
5 943.99

5 943.99

221.57
1 107.87

1 107.87
7 721.81

7 721.81

251.71
1 258.53

1 258.53
8 772.00

8 772.00

55.41
277.03

277.03
1 930.76

1 930.76

37.21
483.72

483.72
3 371.22

3 371.22

192.35
577.05

577.05
4 022.13

4 022.13

34.72
2 187.41

2 187.41
15 245.69

15 245.69

6
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38. С Прайс.
Изолятор SDI37 =1662,14/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

254 243.24

39. С Прайс.
Изолятор натяжной SDI 90.150 =2186,67/6,97,
шт

Начисления: Н47- 1.02

63 320.00

40. С Прайс.
Зажим натяжной S0255 =1472.25/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

63 215.45

41. С Прайс.
Зажим плашечный SL37.2 =110,49/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

20 16.17

42. С Прайс.
Зажим плашечный SL4.25 =232,08/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

148 33.97

43. С Прайс.
Кожух защитный SP 15 =67,71/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

168 9.90

44. С Прайс.
Зажим прокалывающий SLW25.2 
=458,75/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

36 67.14

45. С Прайс.
Кожух защитный SP 16 =108,24/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

36 15.84

46. С Прайс.
Вязка спиральная SO 35 =198,17/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

508 29.00

47. С Прайс.
Скоба SH 195 =337,79/6,97, шт

63 49.43

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

243.24
61 782.81

61 782.81
430 627.23

430 627.23

320.00
20 160.29

20 160.29
140 515.41

140 515.41

215.45
13 573.64

13 573.64
94 606.79

94 606.79

16.17
323.34

323.34
2 254.00

2 254.00

33.97
5 026.97

5 026.97
35 034.80

35 034.80

9.90
1 663.91

1 663.91
11 602.79

11 602.79

67.14
2 416.91

2 416.91
16 845.30

16 845.30

15.84
570.26

570.26
3 974.57

3 974.57

29.00
14 731.29

14 731.29
102 683.77

102 683.77

49.43
3 114.04

3 114.04
21 706.39

21 706.39
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Начисления: Н47= 1.02

48. С Прайс.
Зажим соединительный SIL 6 =67,80/6,97, шт 

Начисления; Н47= 1.02

Заземление опор ВЛЗ

9 9.92
9.92

89.32
89.32

622.40
622.40

49. С101-2542
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь угловая 50x50 мм, т

Объем: 360*3.77/1000

1.3572 5 300.00
5 300.00

7 193.16
7 193.16

50 703.87
50 703.87

50. С101-3721
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп, т

Объем: 720*1.173/1000

0.8445
6

6 620.00
6 620.00

5 590.99
5 590.99

33 898.81
33 898.81

51. С101-1616
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм, т 

Объем: (10.5+1.5)*0.616/1000

0.0073
92

4 810.00
4 810.00

35.56
35.56

298.24
298.24

52. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП21 =143,22/6,97, 
м

Начисления: Н47- 1.02

79.4 20.96
20.96

1 664.30
1 664.30

11 599.10
11 599.10

53. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП22 =90/6,97, м 

Начисления; Н47= 1.02

34.71 13.17
13.17

457.07
457.07

3 186.38
3 186.38

54. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП64 =120,37/6,97, 
м

Начисления: Н47= 1.02

1 17.62
17.62

17.62
17.62

122.78
122.78

55. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП79 =132,75/6,97, 
м

28 19.43
19.43

544.07
544.07

3 791.34
3 791.34

8



< ЭРГО. * 1 * 2 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Начисления: Н47- 1.02

8 10 11
Форма 4т

iTZ]

56. С502-0425
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода неизолированные медные гибкие для 
электрических установок и антенн марки МГ, 
сечением 10 мм2, т

Объем: 16*0.0952/1000

0.0015 68 210.00
232 68 210.00

103.90
103.90

1 126.18
1 126.18

Электромонтажное оборудование к оп.№19 проект, и №24 сущ.с РЛНД

57. С103-0022
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Вал привода- трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода 100 мм, толщина стенки 
4,5 мм, м

58. С110-0015
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Держатели, 100 шт.

12 90.10
90.10

0.24 915.00
915.00

1 081.20

219.60

1 081.20

219.60

5 629.08

1 118.95

5 629.08

1 118.95

МК и линейная арматура для установки опоры с линейным разъединителем и кабельной муфтой

59. С Прайс.
Кронштейн РА 1 =1221,19/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

178.71
178.71

1 429.71
1 429.71

9 964.91
9 964.91

60. С Прайс.
Кронштейн РА 2 =177,97/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

26.04
26.04

208.32
208.32

1 452.24
1 452.24

61. С Прайс.
Кронштейн РА 3 =1118,50/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

16 163.68
163.68

2 618.87
2 618.87

18 253.92
18 253.92

62. С Прайс.
Кронштейн РА 4 =125,86/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

16 18.42
18.42

294.74
294.74

2 054.04
2 054.04
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< ЭРГО. * 1 * 2 >__________________________________________________________ __________ Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ ______________  Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63. С Прайс.

Кронштейн Р2 =192,97/6,97, шт 
Начисления: Н47= 1.02

24 28.24
28.24

677.85
677.85

4 723.91
4 723.91

64. С Прайс.
Кронштейн КМ1 =196,32/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

8 28.73
28.73

229.87
229.87

1 601.97
1 601.97

65. С101-1800
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
КМ-2 Сталь угловая равнополочная, марка 
стали 18пс, шириной полок 60-100 мм 
(80x80x6 L=2300; m=16,93 кг), т

0.1355 5 300.00
5 300.00

718.15
718.15

5 111.08
5 111.08

66. С Прайс.
Скоба КМЗ =50,34/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

24 7.36
7.36

176.75
176.75

1 232.32
1 232.32

67. С Прайс.
Хомут Х7 =43,98/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

25 6.44
6.44

160.91
160.91

1 121.49
1 121.49

68. С Прайс.
Хомут Х8 =50,26/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

20 7.35
7.35

147.08
147.08

1 025.30
1 025.30

69. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП1 (1 
м)=83,42/6,97, м 

Начисления: Н47= 1.02

8.4 12.21
12.21

102.56
102.56

714.74
714.74

70. С509-5943
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-2, шт.

42 18.40
18.40

772.80
772.80

3 205.44
3 205.44

71. С509-1509
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

28 9.61
9.61

269.08
269.08

565.88
565.88

Наконечники кабельные, шт.

10



Форма 4т
< JPI 

1
и. 1 z >

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

72. С502-0859
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20, 
1000 м

0.126 13 999.53
13 999.53

1 763.94
1 763.94

4 245.92
4 245.92

73. С509-5951
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-2, шт.

84 23.83
23.83

2 001.72
2 001.72

9 233.28
9 233.28

74. С Прайс.
Траверса ТМ2 =792,56/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

7 115.98
115.98

811.89
811.89

5 658.88
5 658.88

75. С Прайс.
Хомут XI =48,48/6,97, шт

14 7.10
7.10

99.39
99.39

692.29
692.29

Начисления: Н47- 1.02 

Метизы для опор с линейным разъединителем

76. С101-1977
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

МК для установки РДИП

77. С Прайс.
Траверса ТМ101 =1410,76/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

78. С Прайс.
Хомут XI =48,48/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

79. С101-1977
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

15 17.30 259.50

17.30 259.50

10

10

2.76

206.45

7.10

17.30

206.45

7.10

17.30

2 064.48

70.99

47.75

2 064.48

70.99

47.75

1 098.30
1 098.30

14 389.75

494.50

202.09

14 389.75

494.50

202.09

Отпайка №1 от сущ. опоры №32-УОП и отпайка №2 от сущ. оп.№24-УОК с РЛНД и 2 кабельными муфтами

11



< ЭРГО. * 1 * 2 >
1 ____________________ 2________________
80. С Прайс.

Кронштейн РА 1 =1221,19/6,97, шт 
Начисления: Н47= 1.02

81. С Прайс.
Кронштейн РА 2 =177,97/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

82. С Прайс.
Кронштейн РА 3 =1118,50/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

83. С Прайс.
Кронштейн РА 4 =125,86/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

84. С Прайс.
Кронштейн Р2 =192,97/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

85. С Прайс.
Кронштейн КМ1 =196,32/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

86. С101-1800
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
КМ-2 Сталь угловая равнополочная, марка
стали 18пс, шириной полок 60-100 мм
(80x80x6 L=2300; m = 16,93 кг), т

87. С Прайс.
Скоба КМЗ =50,34/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

88. С Прайс.
Хомут Х7 =43,98/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

89. С Прайс.
Хомут Х8 =50,26/6,97, шт

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел ./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

178.71
178.71

178.71
1 245.61

1 245.61

26.04
26.04

26.04
181.53

181.53

163.68
327.36

327.36
2 281.74

2 281.74

18.42
36.84

36.84
256.75

256.75

28.24
84.73

84.73
590.49

590.49

28.73
28.73

28.73
200.25

200.25

5 300.00
86.39

86.39
614.84

614.84

7.36
22.09

22.09
154.04

154.04

6.44
32.18

32.18
224.30

224.30

7.35
29.42

29.42
205.06

205.06

12



< ЭРГО. * 1 * 2 >
1 2 3 4

Начисления: Н47= 1.02

90. С Прайс.
Проводник заземляющий ЗП1 (1 
м)=83,42/6,97, м

Начисления: Н47= 1.02

1.8 12.21

91. С Прайс.
Изолятор SDI37 =1662,14/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

7 243.24

92. С Прайс.
Вязка спиральная SO 35 =198,17/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

14 29.00

93. С Прайс.
Зажим прокалывающий SLW25.2 
=458,75/6,97, шт

Начисления: Н47= 1.02

12 67.14

94. С509-5943
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим аппаратный прессуемый А1А, шт.

6 18.40

95. С509-1509
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Наконечники кабельные, шт.

4 9.61

96. С502-0859
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ошиновка- провода самонесущие 
изолированные для воздушных линий 
электропередачи с алюминиевыми жилами 
марки СИП-3 1x50-20, 1000 м

0.018 13 999.53

97. С509-5951
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим аппаратный прессуемый A2A, шт.

12 23.83

98. С Прайс.
Траверса ТМ2 =792,56/6,97, шт

2 115.98

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

6 7 8 9 10 11 12 1

21.98 153.16

12.21 21.98 153.16

1 702.68 11 867.68

243.24 1 702.68 11 867.68

405.98 2 829.87

29.00 405.98 2 829.87

805.64 5 615.10

67.14 805.64 5 615.10

110.40 457.92

18.40 110.40 457.92

38.44 80.84

9.61 38.44 80.84

251.99 606.56

13 999.53 251.99 606.56

285.96 1 319.04

23.83 285.96 1 319.04

231.97 1 616.82

115.98 231.97 1 616.82
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< ЭРГО. * 1 * 2 >__________________________________________________________ __________ Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ ___________________ Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Начисления: Н47= 1.02

99. С Прайс.
Крепление изолятора КИ si =254,24/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

2 37.21
37.21

74.42
74.42

518.65
518.65

100. С Прайс.
Хомут XI =48,48/6,97, шт 

Начисления: Н47= 1.02

4 7.10
7.10

28.40
28.40

197.80
197.80

101. С Прайс.
Кожух защитный SP 16 =108,24/6,97, шт 

Начисления: Н47- 1.02

Метизы для отпаечных опор

12 15.84
15.84

190.09
190.09

1 324.86
1 324.86

102. С101-1977
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

Оборудование

2.115 17.30
17.30

36.59
36.59

154.86
154.86

103. С Прайс.
Оборудование
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с 
приводом ПРИЗ =11694,92/6,97, шт

Объем: 8+1

9 1 677.89
1 677.89

15 101.01
15 101.01

105 254.28
105 254.28

104. С Прайс.
Оборудование
Ограничитель перенапряжения 
ОПН/ТЕЫО/12.6 =1572.05/6,97, шт

Объем: 24+3

27 225.55
225.55

6 089.85
6 089.85

42 445.35
42 445.35

105. С Прайс.
Оборудование
Разрядник длинноискровой SDI 97 
= 2951,41/6,97, шт

69 423.44
423.44

29 217.36
29 217.36

203 647.29
203 647.29
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 518 875.98 16 857.34 
470 221.80

31 796.84 
3 452.82

2 911 
007.24

259 799.54 
2 452 

116.22

199 091.48 
53 828.38

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 50 408.22
50 408.22

351 346.92
351 346.92

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4.2 - по стр. 103-105) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

2 117.15 
52 525.37 

237 655.37 1 525.41 
235 564.05

565.91
26.28

14 756.57 
366 103.49 

1 196 
106.86

23 778.03 
1 168

3 462.73 
409.55

866.10

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 14, 15, 17) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 14, 15, 17) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 9, 13, 16, 

11; %=81 - по стр. 12)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 9, 13, 16, 18- 
11; %=40 - по стр. 12)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 23)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 23)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Зимнее удорожание
Итого по смете с зимними
справочно
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов

18-22; %=68 - по стр. 7, 

22; % = 36 - по стр. 7,

234 997.41

1 474.10 
1 008.60 

240 138.07

228 859.22

179 702.39 
17 753.27

10 114.62

256 727.11

1 081.20

1 081.20 
871.97
566.78
348.79 

1 787.54
552 259.29 

14 492.28 
566 751.57

19
12

14 459.96 
183 168.33

31 230.93 
3 426.54

912
234

1 166
445.53 
591.94
577.54 

1 228
276.34 

1 347 
305.31

530.91
693.89

1 081.20 

871.97

225 402.44 195 628.75 
926 274.12 53 418.83

126 134.42

1 708 
133.62 

5 629.08

5 629.08 
10 619.07 

5 840.49 
3 398.10 

19 857.66 
3 328 000.19 

85 895.00 
3 413 895.19

2 086 012.73 
351 346.92 
259 799.54 
199 091.48 
53 828.38

5 629.08 

10 619.07
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< ЭРГО. * 1 * 2 >

Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 

Раздел 2. К Л-6 кВ

Строительные работы

106. Е01-01-009-24 0.0834 6 394.65
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка траншей экскаватором собратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта

Объем: 27.4+56

107. Е01-01-014-06 0.0225 10 837.07
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов
3, 1000 м3 грунта

Объем: 9.1 + 13.4

108. Е01-02-057-03 0.042 2 934.34
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3
Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта

Объем: 1.4+2.8
Начисления: Н5= 1.2

109. Е01-02-060-03 0.001 790.92
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Погрузка вручную неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в транспортные средства, 
группа грунтов 3, 100 м3

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
8 10 11 12

260 126.32 
142 110.06 
682 779.04 

4 096 674.23

6 394.65 
1 047.71

430.09 10 400.88 
6.10 1 759.23

2 934.34

790.92

533.31

243.84 9.68
0.14

123.24 123.24

0.79 0.79

533.31 3 366.23 
87.38

234.02 1 726.52 
39.59

1 921.63

12.33

3 366.23 
1 362.23

150.89 1 574.97 
0.66 617.09

1 921.63

12.33
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< ЭРГО. * 1 * 2 >

110. Т03-01-01-012
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

Объем: (9.2+13.4)*1.95

44.07 16.25

111. Е01-01-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 
грунта

Объем: 9.2+13.4

0.0226 398.50

112. Е01-01-033-02 0.065
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2,
1000 м3 грунта

Объем: 19.6+45.4

113. Е01-02-027-02 0-169 125.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади

Объем: 68+101

114. Е34-02-003-02 0.112 1 640.93
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб более 2 отверстий 
Прил.34.4 п.3.2 Кзтр=1,2 Кэм = 1,2, 1 
канало-километр трубопровода 

Начисления: Н5= 1.2

115. Е26-01-007-02 0.0047
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Изоляция трубопроводов шнурами 
асбестовыми пуховыми, 1 м3 изоляции

Монтажные работы

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ ________

1 6 1 7 1 8 1 9 1 Ю 1 11
16.25 716.14 716.14 5 283.11

Форма 4т
12 1

5 283.11

35.99 357.63 9.00 081
4.88 64.83 0.11

633.41 41.17
124.36

125.49 21.21
17.96

1 590.67 183.79 178.16
50.26 5.63

665.87 48.98 3.64 3.13
59.44 0.28

8.08 79.64 12.68 66.43
1.47 0.53 22.84

41.17 365.41 365.41
8.08 126.02

21.21 151.24 151.24
3.04 47.33

2 816.42 2 777.16 
39.26

0.23 51.28 48.80 1-49
0.99
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116. Ц08-02-142-01 0.94 468.22
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля

Объем: 38+56
Начисления: Н17= 2.0

117. Ц08-02-142-02 0.94 32.94
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждый последующий кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

118. Ц08-02-141-03 0.87 443.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

119. Ц08-02-148-03 1.73 335.67
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг,
100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

120. Ц08-02-159-07 4 33.46
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заделка концезая в резиновой перчатке для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

121. Ц08-02-144-06 0.12 281.81
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 150 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

64.45
1.29

402.48 440.12 60.58
1.21

378.33 3 413.05 944.54
18.89

2 449.62

24.20
0.48

8.26 30.96 22.75
0.45

7.76 411.99 354.65
7.09

50.25

138.14
70.21

235.14
15.35

385.83 120.18
61.08

204.57
13.35

3 564.25 1 873.76 
416.30

1 274.19 
208.20

225.69
42.51

67.47
3.27

580.74 390.44
73.55

116.75
5.65

7 444.89 6 087.51 
681.23

676.15
88.08

27.48
5.98

133.85 109.93
23.92

1 924.03 1 713.89 
210.14

276.28
5.53

33.81 33.15
0.66

527.24 516.90
10.34
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122. Ц08-02-143-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

123. Ц08-02-143-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом каждого последующего, 100 м 
кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

_3__
0.38 475.10

0.38 249.65

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел /факс (495) 347-33-01

63.35
1.27

33.08
0.66

410.48
28.25

215.91
14.86

180.53

94.87

24.07
0.48

12.57
0.25

155.98
10.74

82.05
5.65

10
1 368.72

718.45

11
375.35

7.51

195.96
3.92

Форма 4т
12
985.86
167.36

518.57
88.03

Материалы не учтенные ценником

124. С507-0574 
(Приказ N° 140/пр от 27.02.2015)
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднелегкого типа, наружным 
диаметром 160 мм, 10 м

125. С ЧСЦена.
Шпагат джутовый (вес 1мЗ =9,103 кг)
= 148,69/6,97, кг

Начисления: Н47= 1.02

126. С408-0122
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Песок природный для строительных работ 
средний, м3

127. С501-0566
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладки в земле и на воздухе с 
алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с 
числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 1000 м

Объем: 87+173

11.2 815.00 9 128.00 30 030.22

0.0427
841

22.6

21.76

117.00

0.26 140 620.01

815.00

21.76

117.00

140 620.01

9 128.00

0.93
0.93

2 644.20

36 561.20

2 644.20

36 561.20

30 030.22

6.49

8 494.21

101 697.32

6.49

8 494.21

101 697.32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта термоусаживаемая концевая наружной 
установки для кабеля с пропитанной 
бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, 
марки КНТп10-70/120, компл.

544.49 2 177.96 5 912.24

129. С509-0040
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Наконечники кабельные алюминиевые, шт.

12 10.00
10.00

120.00
120.00

691.56
691.56

130. С404-0004
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

0.951 1 379.00 1 311.43 9 665.09
1 379.00 1 311.43 9 665.09

справочно
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов

157 893.99 
16 986.05 
16 763.52 

2 727.18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 55 700.56 1 089.48 2 499.60 191 643.56 16 986.05 16 763.52
52 111.48 174.95 157 893.99 2 727.18

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 49 867.87 773.67 945.44 157 703.96 12 062.56 5 954.64
48 148.76 35.39 139 686.76 551.67

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 47 987.16 138 331.34

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 116-123) 768.60 10 217.54

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 116-123) 525.89 6 559.40
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 51 162.36 174 480.90
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 116.55 315.81 838.02 28 656.49 4 923.49 5 525.77

3 962.72 139.56 18 207.23 2 175.51
МАТЕРИАЛОВ - 3 956.56 18 165.79

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 106, 107, 111, 112; %=68 - по стр. 108, 422.61 5 605.66
109, 113; %=85 - по стр. 114, 115)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 106, 107, 111, 112; %=36 - по стр. 108, 109, 248.69 3 101.42
113; % = 52 - по стр. 114; % = 56 - по стр. 115)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 787.85 37 363.57
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 716.14 716.14 5 283.11 5 283.11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 716.14 5 283.11
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 57 666.35 217 127.58
Зимнее удорожание 1 672.32 6 296.70
Итого по смете с зимними 59 338.67 223 424.28
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел /факс (495) 347-33-01

1
10

Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС

15 823.20 
9 660.82 

44 684.86 
268 109.14

11
Форма 4т

Раздел 3. КТП-100/6/0.4 кВ (6 штУ

Заземление

131. Е01-02-027-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади

Объем: 25*6

132. Е01-01-009-24
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта

Объем: 4*6

133. Е01-01-033-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 
1000 м3 грунта

134. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Забивка вертикальных заземлителей вручную 
на глубину до 3 м, 1 заземлитель

135. Ц08-02-472-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

0.15 125.49 125.49
17.96

18.82 18.82
2.69

134.24

0.024 6 394.65 6 394.65 
1 047.71

153.47 153.47
25.15

968.70

0.024 633.41 633.41
124.36

15.20 15.20
2.98

134.92

134.24
42.01

968.70
392.01

134.92
46.53

36

0.684

14.20

350.00

7.27
0.35

197.37
75.89

6.58

76.74
3.59

511.00

239.38

261.69
12.44

135.00
51.90

236.87

52.48
2.46

5 256.41

2 647.26

4 079.35 
88.06

2 104.42 
220.85

1 089.00

321.99
38.31
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136. Ц08-02-472-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 12 мм (заземляющие спуски), 100 
м

Начисления: Н17= 2.0

0.9 407.16

СМР

137. ЕЗЗ-04-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

9 55.25

138. ЕЗЗ-04-016-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

9 13.38

139. ЕЗЗ-04-027-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

6 145.80

Установка столбовых трансформаторных 
подстанций мощностью до 100 кВ-A, установка 
строительных конструкций, 1 подстанция

140. ЕЗЗ-04-027-02 6 1 153.04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка столбовых трансформаторных 
подстанций мощностью до 100 кВ-A, установка 
оборудования, 1 подстанция

ПНР

141. С Прайс (Коммерч. 6 2 391.20 
Пуско-наладочные работы для подключения
КТПС =20000/1,2/6,97, шт

Материалы не учтенные ценником

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01
5 6 7 8 9 10 11 12
253.26 71.42 366.45 227.93 64.29 4 349.66 3 552.97 392.49
82.48 3.10 74.23 2.79 404.20 43.53

4.55 50.70 497.12 40.91 456.21 3 457.04 637.44 2 819.60
7.84 70.54 1 099.78

2.58 10.80 120.43 23.24 97.19 1 035.81 362.18 673.63
2.29 20.58 320.77

22.51 119.37 874.83 135.07 716.24 7 152.73 2 105.31 4 887.96
3.92 12.20 23.52 73.18 159.46 1 140.94

746.46 406.58 6 918.25 4 478.77 2 439.48 83 985.48 69 795.08 14 190.40
53.94 323.68 5 046.07

2 391.20
14 347.20

14 347.20
100 000.02

100 000.02
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Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел/факс (495) 347-33-01

0.408 5 300.00

0.081 6 620.00

0.056 4 810.00

4.5

142. С101-2542
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь угловая 50x50 мм, т

143. С101-3721
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь полосовая 40x4 мм, марка СтЗсп, т

144. С101-1616
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм, т

145. С408-0007
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 1200, фракция 
20-40 мм, м3

146. С403-1193
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (И400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

147. С Прайс.
Оборудование
КТПС-Т-В/В-100/6/0,4 кВ У1 =310 
000/1,2/6,97, шт

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=4.2 - по стр. 147) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=81 - по стр. 135, 136)

126.00

1 454.34

6 37 063.61

5 300.00

6 620.00

4 810.00

126.00

1 454.34

37 063.61

2 162.40

536.22

269.36

567.00

2 162.40

536.22

269.36

567.00

13 089.06
13 089.06

222 381.66
222 381.66

10 11
Форма 4т

222 381.66

9 340.03 
231 721.69

605.83

349.77

222 381.66

362.93
126.13

15 242.54

3 251.16

2 259.38

2 721.06

15 242.54

3 251.16

2 259.38

2 721.06

58 229.19
58 229.19

1 550 000.04
1 550 000.04

263 067.85 5 302.61 4 250.25 
253 514.99 524.05

5.25

1 840 82 636.75 25 612.93
825.64 1 732 

575.96
8 169.95

1 550
000.04 1 550 

000.04
65 100.00

1 615
100.04

6 996.92 5 657.39 714.48
625.05 81.84

4 648.78
23



< ЭРГО. * 1 * 2 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 135, 136)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 68 - по стр. 131; %=81 - по стр. 132, 133; % = 89 - по 

стр. 134, 137-140)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 36 - по стр. 131; % = 40 - по стр. 132, 133; %=48 - по 

стр. 134, 137-140)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
Зимнее удорожание
Итого по смете с зимними
справочно
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4.2 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

по стр. 103-105, 147)

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 10, 14, 15, 17, 116-123, 135, 136) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 14, 15, 17, 116-123, 135, 136)

10 11
239.32 2 984.40

1 194.92 14 630.10
25 733.16 4 939.68 4 133.48 183 828.66 76 979.36

16 660.00 518.80 81 950.85
16 624.04 81 703.33
5 727.90 75 666.15

3 271.87 40 792.26

34 732.93 300 287.07
14 347.20 100 000.02

14 347.20 100 000.02
14 347.20 100 000.02

281 996.74 2 030 017.23
1 457.98 12 032.60

283 454.72 2 042 049.83

117 475.92
1 550 000.04

82 636.75
25 612.93
8 169.95

80 314.93
43 776.66

408 409.97
2 450 459.80

837 644.39 23 249.43 38 546.69 4 943 359 422.34
775 848.27 4 151.82 476.44 4 342

586.17
272 789.88 1 901

272 789.88 346.96 1 901
346.96

11 457.18 79 856.57
284 247.06 1 981 203.53
288 129.07 2 662.01 1 628.12 1 360 41 497.98

283 838.94 66.92 807.74 1 309
177.91

282 984.57 1 304 776.87
2 592.47 34 458.26
1 773.81 22 121.34

Форма 4т
12

24 898.45 
8 088.11

64 725.51

10 131.85 
1 043.06

24
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Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347 33 01

8 10 11
Форма 4т

12 □

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=89 - по стр. 1-6, 8, 9, 13, 16, 18-22, 134, 137-140; 
о/о=68 - по стр. 7, 11, 108, 109, 113, 131; °/о=81 - по стр. 12, 106, 107, 111, 112, 132, 
133; %=85 - по стр. 114, 115) „  .

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 9, 13, 16, 18-22,134  137-140; /о 
- по стр. 7, 11, 108, 109, 113, 131; %=40 - по стр. 12, 106, 107, 111, 112, 132, 133, 
%=52 - по стр. 114; %=56 - по стр. 115)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=55 - по стр. 23)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 23)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Зимнее удорожание
Итого по смете с зимними
справочно
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил: Инженер-сметчик: И.А.Бородина 

Проверил: Начальник ПТО: Н.В.Иваницкая

292 495.35 
259 708.93 19 715.45 

203 791.05
36 202.43 

4 084.90

1 417 387.34 
1 559 

790.46
307 305.29 

1 026 
432.20

200 282.99 

23 903.78

13 635.18

297 247.89 
1 081.20

1 081.20
716.14
716.14

15 219.17

566.78
348.79

16 134.74 
891 922.38

17 622.58 
909 544.96

1 012 
400.03 

315 965.70

170 028.10

2 045 784.26 
5 629.08

1 081.20

871.97 
14 347.20

716.14
5 629.08 
5 283.11 
5 283.11 

110 619.09

5 840.49 
3 398.10 

119 857.68 
5 575 145.00 

104 224.30 
5 679 369.30

2 361 
1 901 

359 
241 

64 
356 
195 

1 135 
6 815

226 052.97 
63 682.45

5 629.08

10 619.07 
100 000.02

5 283.11

382.64
346.96
422.34
467.93
725.51
264.45
547.54
873.87
243.17

___
^ (должн^ь, подпись, Ф.И.О)

Сдолжность, подпись, Ф.И.О)
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