
< ЭРГО * рп * 1*38 >
Форма 4т

Стройка: Г.Кыштым 

Объект:

Основание: дефектная ведомость
Составлена в текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_новое строительст по

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1*38
(Локальный сметный расчет) 

строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4кВ и 2КТП-160/6/0,4кВ в пос.Северный, г.Кыштым

НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №

140/пр)п.

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

Базисная стоимость всего

Всего
Осн. 3/п
Материал

8

Эксп.
В т.ч. з/п

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

11

Эксп.
В т.ч. з/п

12

Примечание: расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтэжных^а^  г (без П^стрЛвТ*'
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от z /.vz .zuls хчи/нр ; и

№ 96 от 07 октября 2020г)
Раздел 1. ВЛ-бкВ

Строительные работы

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

26

26

66.28

16.06

5.45

3.10

60.83
9.41

12.96
2.74

1 723.35

417.52

141.81

80.57

1 581.54 
244.56

336.95
71.33

11 984

3 591

2 210

1 256

9 775 
3 813

2 335 
1 112

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 7^^395 396.40 руб.
Директор ООО
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< ЭРГО * рп * 1*38 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

16 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

3 622.72 817.15
374.24

2 431.33 
209.96

30 625 12 737 
1 428

16 461 
3 273

4. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

5 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

2 426.77 530.88
116.95

1 778.94 
156.46

20 775 8 275 
446

12 054 
2 439

5. С201-0844
Детали крепления стальные подкоса опоры, кг

12.5 11.86
11.86

148.25
148.25

865
865

6. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

26 1 454.34
1 454.34

37 812.84
37 812.84

168 218
168 218

7. С401-0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3

15.6 653.00
653.00

10 186.80
10 186.80

52 692
52 692

8. С201-8113
Траверсы стальные, т

0.515 10 944.43
10 944.43

5 636.38
5 636.38

39 295
39 295

9. С110-0213
Хомут для крепления траверс окрашенный, шт.

21 32.00
32.00

672.00
672.00

4 147
4 147

10. С108-0074
Изоляторы 6кВ прим., шт.

63 74.95
74.95

4 721.85
4 721.85

15 019
15 019

11. С110-0344
Изоляторы натяжные фарфоровые SDI 130 
прим., шт.

63 148.76
148.76

9 371.88
9 371.88

51 032
51 032

12. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

7.8 17.30
17.30

134.94
134.94

571
571

Монтажные работы
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< ЭРГО * рп * 1*38 >

13. ЕЗЗ-04-009-06
Подвеска проводов В/1 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 
опорах

0.81 3 862.89

14. С111-0150
Зажим анкерный (СИП) SO 251.01, шт.

21 128.48

15. С111-0184
Зажим поддерживающий, шт.

21 127.41

16. С прайс 01.
Вязка спиральная (1500/1,2/6,67), компл.

21 193.65

17. С502-0859
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20, 
1000 м

2.43 13 999.53

18. E33-04-030-03
Установка разъединителей с помощью 
механизмов, 1 компл.

283.70

19. С прайс 04.
Разъединитель РЛНД-6/400 (16100/1,2/6,67), шт.

2 011.49

20. С201-0844
Детали крепления стальные, кг

9.6 11.86

21. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

0.6 17.30

22. Ц08-03-575-01
Прибор или аппарат(ограничители 
перенапряженния, 1 комплект=Зшт), 1 шт. 

Начисления: Н17= 2

17.48

23. С509-8261
Ограничитель перенапряжения ОПН прим. 
(1комплект=Зшт), компл.

992.26

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347 33-01 Форма 4т

547.24 364.40

128.48

127.41

193.65

13 999.53

2 698.08

2 675.61

4 066.65

34 018.86

4 066.65

34 018.86

27 125

81 886

27 125

81 886

8 9 10 11 12 J

669.20
443.27

2 016.48 
295.16

24 520 10 428 
1 371

12 720 
4 601

2 698.08

15 559
15 559

2 675.61

12 410
12 410

123.49
3.26

156.96
12.93

567.40 246.97
6.51

313.92
25.87

5 759 3 849 
32

1 878 
403

2 011.49

11.86

17.30

16.85
0.63

4 022.98

113.86

10.38

104.88

4 022.98

113.86

10.38

101.12
3.76

26 833

664

44

1 612

26 833

664

44

1 577 
35

992.26
1 984.52

1 984.52
14 075

14 075
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< ЭРГО * рп * 1*38 >

24. Ц08-03-575-01
Прибор или аппарат(дугозащитное устройство), 1 
шт.

Начисления: Н17= 2

21 17.48

25. С509-5630
Устройство дугозащитное SE 20.2, шт.

21 129.22

26. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

21 50.41

27. С101-1641 0.5700 5 300.00
Сталь угловая равнополочная, марка стали 24
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 2.4*3*21*3.77/1000

28. Е01-02-057-03 0.315 2 934.34
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта

Объем: 1.5*21

29. Е01-02-061-02 0.315 1 105.75 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

30. ЕЗЗ-04-015-01 21 57.63 
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10
м шин заземления

31. С101-2548 0.2646 6 320.00 
Сталь полосовая 40x4 мм, т

Объем: 1.26*210/1000

32. Ц08-02-144-03 0.21 180.40 
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

8 9 10 11
Форма 4т

12

16.85
0.63

367.09 353.93
13.16

5 642 5 519
123

129.22

8.72 7.90
33.80

5 300.00

2 934.34

1 105.75

23.09 33.16
1.38

6 320.00

177.44
2.96

2 713.62
2 713.62

1 058.70 183.18
709.71

3 021.13
3 021.13

924.32 924.32

348.31 348.31

1 210.33 484.90 
29.03

1 672.27
1 672.27

37.88 37.26
0.62

17 611

165.81 7 899

21 296

14 412 

5 430

696.40 11 454

10 620 

591

17 611

2 856 762
4 281

21 296

14 412

5 430

7 559 3 690
205

10 620

581
10
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

21 9.67

21

21

12

29.94

2 641.18

20.14

0.99

33. С509-0262 
Зажим плашечный, шт.

34. Ц08-02-305-04 
Защита от птиц на опоре, 1 шт.

Начисления: Н17- 2

35. С прайс 02.
Защита от птиц (SP 52.3) 21140/1.2/6.67, компл.

36. Ц101-11-024-02 
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

37. Ц101-11-028-02 
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 1 
измерение

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24, 32, 34) 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; %= 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; %=36 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 36, 37)

9.67

5.71
0.10

2 641.18 

20.14

0.99

68 - по стр. 28, 29) 
- по стр. 28, 29)

10

24.13
2.94

203.07

628.74

55 464.78

203.07

119.95
2.00

506.78
61.73

55 464.78 

241.64 241.64

930

5 044

369 950

2 943

5.97 5.97 73

198 165.31 5 287.16 9 828.15 1 083 196
183 050.00 1 065.07

119 030.64

117 892.05 
640.29 
438.09

120 109.02 
72 988.57

57 560.21 
5 384.00 
3 067.48 

81 440.05 
5 898.49

5 898.49 
247.61 
160.95

612.26 
117 911.59

506.78
61.73

4 427.29 
59 239.92

9 321.37 
1 003.34

5 898.49

247.61

634 447

621 558 
8 512 
5 465 

648 424 
404 909

268 460 
71 174 
38 252 

514 335 
40 824

40 824 
3 016 
1 659

11

930

73

81 575 
938 804 

9 547 
621 757

69 012 
276 223

40 824

3 016

Форма 4т
12 1

1 870 3 143
31 962

369 950 

2 943

62 818 
16 603 

3 143 
962

59 675 
15 641
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СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 36, 37) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

Раздел 2. 2КТП-160/6/0,4

38. ЕЗЗ-04-016-02 4 74.57
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора 

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

39. ЕЗЗ-04-016-05 4 18.07
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора 

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

40. ЕЗЗ-04-027-04 2 1 611.66
Установка трансформаторных подстанций 
мощностью до 250 кВ-A, установка оборудования,
1 подстанция

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

41. С403-1193 4 1 454.34
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

42. С401-0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3

2.4 653.00

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

6 7 8 9 10 11 12
99.04 

507.60 
207 955.16 
183 050.00 
183 050.00

5 287.16 
9 828.15 
1 065.07
6 185.24 
3 604.61

41 591.03 
249 546.19

965 
5 640 

1 209 223 
938 804 
938 804 

81 575 
62 818 
16 603 
81 345 
44 682 

241 844.60 
1 451 067.60

6.14 68.43
10.58

298.27 24.54 273.73
42.33

2 074 382 1 692 
660

3.49 14.58
3.09

72.26 13.95 58.32
12.35

621 217 404
192

1 062.78 548.88
72.83

3 223.32 2 125.56 1 097.77 
145.66

39 509 33 124 6 386 
2 271

5 817.36
1 454.34

25 880
5 817.36 25 880

1 567.20
653.00

8 107
1 567.20 8 107
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43. С прайс 03.
КТП-160/6/0,4 с силовым трансформатором 
(347000/1,2/6,67), шт

43 353.32

44. С201-0844
Детали крепления стальные, кг

25.2 11.86

45. Е01-01-009-24
Разработка траншей экскаватором собратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

Начисления: Н3= 1.35', Н4= 1.35

0.0088 8 632.77

46. Е01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 

Начисления: НЗ- 1.35, Н4= 1.35

0.0088 855.10

47. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

52.49

48. С101-1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 2.4*3*2*3.77/1000

0.0542
88

5 300.00

49. ЕЗЗ-04-015-01
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 
м шин заземления 

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

1.6 64.67

50. С101-2548
Сталь полосовая 40x4 мм, т

0.0201
6

Объем: 1.26*16/1000

6 320.00

51. Ц101-12-010-02
Испытание первичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

34.23

Форма 4т

43 353.32

11.86

7 8 9 10 11 12

86 706.64
86 706.64

578 333
578 333

298.87
298.87

1 743
1 743

75.97 75.97
12.45

480 480
194

855.10
167.88

7.52 7.52
1.48

67 6Z
23

9.81
33.80

8.88 104.98 19.63
67.59

17.77 795 306
408

82

5 300.00

287.73
287.73

2 028
2 028

25.98
1.38

37.31 103.47 41.56
2.21

59.69 980 648
16

316

6 320.00

127.41
127.41

809
809

34.23 68.46 68.46 834 834

7
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52. Ц101-12-010-03
Испытание вторичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

22.81

53. Ц101-02-002-01 2 89.21
Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 0,32 MBA, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

54. Ц101-11-010-01 2 17.06
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя, 1 измерение 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

55. Ц101-11-011-01 0.08 181.23
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

56. Ц101-11-012-01 2 45.31 
Определение удельного сопротивления грунта, 1
измерение 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

57. Ц101-10-010-01 2 59.89 
Схема контроля изоляции электрической сети с
помощью электроизмерительных приборов, 1 
схема

Начисления: Н5= 1.08, Н46- 80

58. Ц102-02-002-01 2 66.98
Функциональная настройка общего программного 
обеспечения АС, количество функций - 1, 1 
функция 

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80

59. Ц102-02-007-01 2 207.43
Приемосдаточные испытания AC I категории 
сложности, 1 система

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

22.81 45.62 45.62 556 556

89.21 178.43 178.43 2 173 2 173

17.06 34.12 34.12 416 416

181.23 14.50 14.50 177 177

45.31 90.62 90.62 1 104 1 104

59.89 119.79 119.79 1 459 1 459

66.98 133.96 133.96 1 631 1 631

207.43 414.87 414.87 5 052 5 052
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< ЭРГО * рп * 1*38 >
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Начисления: Н5= 1.08, Н46= 80 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 38-40, 47, 49; % = 

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38-40, 47, 49; %=40 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 51-59)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 51-59)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

Раздел 3. ВЛ-0,4кВ

Строительные работы

81 - по стр. 45, 46) 
- по стр. 45, 46)

60. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

34 66.28 5.45 60.83
9.41

10

99 791.37

86 706.64

86 706.64 
86 706.64 
11 685.49

7 799.70 
2 560.09 
1 462.31 

15 707.89
298.87

298.87
1 100.37 

715.24 
440.15

2 255.76 
104 969.16
94 875.01 
94 875.01

3 325.61 
1 590.77

214.27 
3 275.33 
1 902.46 

20 993.83 
125 962.99

3 325.61 
94 875.01

86 706.64

2 225.24 
7 869.50

1 590.77 
214.27

2 253.61

1 590.77 
214.27

298.87 

1 100.37

674 828

578 333

578 333 
578 333 

81 350

36 824 
33 818 
18 231 

133 399 
1 743

1 743 
13 402 

7 371 
4 289 

25 062 
738 537 
617 324 
617 324 

48 079 
9 427 
3 340 

41 189 
22 520 

147 707.40 
886 244.40

185.44 2 068.17
319.81

11 12

15 672

48 079 
617 324

578 333

34 677 
37 248

9 427 
3 340

9 427 
3 340

1 743 

13 402

2 890 12 782
4 986



< ЭРГО * рп * 1*38 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел ./факс (495) 347-33-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

61. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

34 16.06 3.10 12.96
2.74

545.99 105.37 440.62
93.28

4 696 1 642 3 054 
1 454

62. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

24 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

5 434.08 1 225.73 
561.36

3 647.00 
314.95

45 938 19 105 
2 142

24 691 
4 910

63. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

5 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

2 426.77 530.88
116.95

1 778.94 
156.46

20 775 8 275 
446

12 054 
2 439

64. С201-0844
Детали крепления стальные подкоса опоры, кг

12.5 11.86
11.86

148.25
148.25

865
865

65. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

34 1 454.34
1 454.34

49 447.56
49 447.56

219 977
219 977

Монтажные работы

66. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

1.02 11 776.39 941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

12 011.92 960.64 
7 144.29

3 906.99 
584.77

50 098 14 970 
12 838

22 290 
9 116

67. С502-0882
Провода самонесущие изолированные для

0.24 44 315.33
44 315.33

10 635.68
10 635.68

38 984
38 984

алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x70-0,6/1,0, 1000 м

68. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.46 31 423.26
31 423.26

14 454.70
14 454.70

54 326
54 326

10
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69. С502-0880 °-32 
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4
4x35-0,6/1,0, 1000 м

70. С111-0141 116 
Зажим ответвительный с прокалыванием
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

Объем: 84.0+32

71. E33-04-013-03 7
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 4, 1 ответвление

72. E33-04-013-02 28
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 2, 1 ответвление

73. С502-0878 °-14
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0,6/1,0, 1000 м

74. С502-0875 °-56
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

75. Ц101-11-024-01 96
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

Начисления: HS- 0.96, Н4б= 80

23 250.16

101.12

209.77

114.44

12 820.42

6 413.33

10.19

Форма 4тдокуме1

5

-п сиы сшлем d 1 
6

их г mix . J--•
7 8 9 10 11 12

23 250.16

7 440.05
7 440.05

26 986
26 986

101.12

11 729.92
11 729.92

59 798
59 798

45.70
6.80

157.27
19.99

1 468.40 319.88
47.60

1 100.92 
139.94

12 043 4 987 
471

6 585 
2 182

27.12
1.36

85.96
10.80

3 204.29 759.22
38.08

2 406.98 
302.35

26 624 11 836 
377

14 411 
4 713

12 820.42

1 794.86
1 794.86

5 933
5 933

6 413.33

3 591.46
3 591.46

12 664
12 664

10.19 978.50 978.50 11 916 11 916
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76. Ц101-11-028-02
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 1 
измерение 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

0.99

77. Ц08-02-144-03 0.84 180.40
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 16 мм2 (абоненты), 100 шт.

Начисления: Н17= 2

78. Ц08-02-144-04 0.12 202.95
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 35 мм2 (к магистрали), 100 
шт.

Начисления: Н17= 2

79. Ц08-02-144-05 0.2 224.31
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 70 мм2 (к магистрали), 100 
шт.

Начисления: Н17= 2

повторное заземление

80. Е01-02-057-03 0.435 2 934.34 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта

Объем: 1.5*29

81. Е01-02-061-02 0.435 1 105.75 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

82. ЕЗЗ-04-015-01 29 57.63 
Устройство заземления опор В/1 и подстанций, 10
м шин заземления

Объем: 29*10

83. С101-2548
Сталь полосовая 40x4 мм, т

0.3654 6 320.00

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 1 6 1 7 | 8 1 ~9 | 10 | 11 J 12 
0^9 2.98 Z98 36 36

177.44 151.53 149.05
2.96 2.48

199.62 24.35 23.95
3.33 0.40

220.63 44.86 44.13 
3.68 0.74

2 934.34 1 276.44 1 276.44

1 105.75 481.00 481.00

23.09 33.16 1 671.41 669.62
1.38 40.09

2 309.33
6 320.00 2 309.33

2 363 2 324
39

380 3Z3
6

699 688
11

19 903 19 903

7 499 7 499

961.70 15 818 10 438 5 096
284

14 666
14 666
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< ЭРГО * рп * 1*38 >
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3 200824) тел./факс (495) 347-33-01

Объем: 1.26*290/1000

29

0.2088 5 300.00

84. ЕЗЗ-ОЗ-004-02 
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

85. С101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 29*2.4*3/1000

86. Ц08-02-144-03 
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2

87. С509-0262 
Зажим плашечный, шт.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 77-79, 86) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 77-79, 86) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

50.41

0.29

29

180.40

9.67

8.72
33.80

5 300.00

177.44
2.96

9.67

7.90 1 462.01

1 106.64

52.31

280.43

252.97
980.07

1 106.64

228.97

51.46
0.86

280.43

136 429.33 8 017.26 16 540.29 
111 871.80 1 911.56 

50 200.15 268.59 
49 931.58

49 927.10 
255.16 
174.58

50 629.89 
85 099.45 6 767.19 16 540.29 

61 791.97 1 911.56

81)

81)

МАТЕРИАЛОВ - 0_
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 60-63, 66, 71, 72, 82, 84; %-68 - по стр. 8 ,

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60-63, 66, 71, 72, 82, 84; %=36 - по стр. 80,

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 75, 76) 
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 75, 76)

52 863.53 
8 673.33

4 943.63

98 716.41
148.25

148.25 
981.48 
637.96 
392.59

148.25

981.48

10

10 908

7 801

816

1 284

689 468

204 233

199 975 
3 391 
2 177 

209 801 
472 418

242 444 
114 652

61 650

648 720 
865

865 
11 952 
6 574 
3 825

11
Форма 4т

3 943 
5 912

7 801

802
13

1 284

121 627 
465 823 

4 187 
200 044

105 488 
264 914

865 

11 952

12

1 053

102 016 
29 800

102 016 
29 800

13
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7 8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 22, 24, 32, 34, 77-79, 86)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34, 77-79, 86)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 38-40, 47, 49, 60-63, 66,

71, 72, 82, 84; %=68 - по стр. 28, 29, 80, 81; %=81 - по стр. 45, 46)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 38-40, 47, 49, 60-63, 66, 71,

72, 82, 84; %=36 - по стр. 28, 29, 80, 81; %=40 - по стр. 45, 46)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 36, 37, 51-59, 75, 76)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 36, 37, 51-59, 75, 76)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

10 11
Форма 4т

12
2 012.03 22 351

151 506.58 881 737
111 871.80 465 823
111 871.80 465 823

8 017.26 121 627
16 540.29 102 016

1 911.56 29 800
9 566.45 124 617
5 510.80 67 652

30 301.32 176 347.40
181 807.90 1 058

084.40

434 386.01 16 630.03 27 959.21 2 447 492 251 281
389 796.81 3 190.90 2 021 951

255 937.43 880.85 506.78 1 417 013 13 734
254 549.81 61.73 1 400 134

254 525.79 1 399 866
895.45 11 903
612.67 7 642

257 445.55 1 436 558
169 773.51 13 419.72 27 452.43 958 677 209 177

128 901.39 3 129.17 578 385
118 223.44 547 728

16 617.42 219 644

9 473.42 118 133

195 864.35 1 296 454
6 345.61 43 432

6 345.61 43 432
6 345.61 43 432
2 329.46 2 329.46 28 370 28 370
1 514.15 15 604

931.78 9 079
4 775.39 53 053

464 430.90 2 829 497
389 796.81 2 021 951
389 796.81 2 021 951

16 630.03 251 281
27 959.21 174 261

174 261 
49 743 

3 143 
962

171 118 
48 781

14
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в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил: Инженер-сметчик Насырина Н.В.

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

7
3 190.90 

19 027.02 
11 017.87 
92 886.18 

557 317.08

10 11
Форма 4т

* 3
49 743 

247 151 
134 854 

565 899.40 
3 395 396.40
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