
< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >

Смета на сумм^ ^ ^ у 367.43 руб.
Директор ОО

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Стройка: Челябинская область, г. Кыштым 

Объект: ул. Булдымская
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-21

(Локальный сметный расчет) 
на строительство ВЛ-6 кВ и КТПН-160/6/0,4 кВ 

Составлена в базисных ценах „а 01.01.2000 и текущих ценах на .V квартал 2020 Сматнь.е цены+«ЮТ_ново. с трои теле  „о НБ: ТСНБ-2001 Челябинской области (аталон) с доп. н 

изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".________

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

Базисная стоимость всего

Всего
Осн. 3/п
Материал

8

Эксп.
В т.ч. з/п

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

11

Эксп.
В т.ч. з/п

12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4- 1.2, Н5- 1.2

стр. 18 №96 от 07 октября 2020г.)

Раздел 1. ВЛЗ-6 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

66.28

16.06

5.45

3.10

60.83
9.40

12.96
2.74

198.85

16.06

16.36

3.10

182.49
28.22

12.96
2.74

1 382.82

138.11

254.98

48.29

1 127.84 
439.92

89.82
42.77
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< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. ЕЗЗ-04-016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

1 18.53 3.72 14.81
3.14

18.53 3.72 14.81
3.14

160.60 57.95 102.65
48.88

4. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

1 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 914.08 796.04
89.23

1 028.81 
204.58

5. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

1 485.36 106.18
23.39

355.79
31.29

485.36 106.18
23.39

355.79
31.29

4 154.91 1 654.92 
89.23

2 410.76 
487.85

6. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-2 /бетон ВЗО (М400), объем 
0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

3 1 454.34
1 454.34

4 363.02
4 363.02

19 409.73
19 409.73

У, С201-0844
Детали крепления подкоса, кг

4 11.86
11.86

47.44
47.44

276.64
276.64

8. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов под опоры, 
объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и 
железобетона в деле

0.018 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

3 331.02 
556.94

309.24 124.69
124.60

59.95
10.02

3 013.47 1 943.92 
714.31

355.24
156.29

9. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

1.8 612.00
612.00

1 101.60
1 101.60

5 698.66
5 698.66

10. E33-02-013-05
Установка стальных сварных траверс порталов 
массой до 0,2 т, 1 т  конструкций

0.049 16 288.12 552.26 
13 176.57

2 559.29 
225.36

798.12 27.06
645.65

125.41
11.04

5 036.06 421.97 
3 965.37

648.72
172.14

11. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

3.1 17.30
17.30

53.63
53.63

226.98
226.98

12. С110-0213
Хомут для крепления траверс, шт.

2 32.00
32.00

64.00
64.00

394.92
394.92
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< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >________________

13. ЕЗЗ-04-009-06
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 
опорах

Объем: 180/3/1000

0.06 3 862.89

14. С502-0867
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-35, 
1000 м

0.18 19 308.95

15. Ц08-01-052-01
Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления 1, 1 шт.

11.05

16. С Прайс 1.
Изолятор натяжной SDI 130 
=970*1,02/1.2/6,67, шт

123.61

17. С Прайс 2.
Вязка спиральная 
= 1550*1,02/1.2/6,67, комплект

197.53

18. С111-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

7.45

19. С111-0150
Зажим анкерный (СИП) SO 251.01, шт.

128.48

20. С111-0132
Зажим поддерживающий, шт.

84.00

21. E33-04-030-01
Установка ОПН с помощью механизмов, 1 компл.

184.88

22. С Прайс 3. 
Оборудование 
ОПН/п-6/6.9 
= 1800/1.2/6,67, шт

224.89

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

826.17
547.25

2 489.47 
364.40

231.76 49.57
32.83

149.36
21.87

1 816.31 772.48
101.58

942.25
340.85

19 308.95

3 475.61
3 475.61

8 044.46
8 044.46

6.71
1.49

2.85
0.20

66.32 40.27
8.97

17.08
1.18

781.51 627.92
45.62

107.97
18.33

123.61

741.66
741.66

4 946.88
4 946.88

197.53

592.59
592.59

3 952.59
3 952.59

7.45

128.48

84.00

57.66
3.53

224.89

123.69
14.15

44.70

385.44

252.00

184.88

674.67

44.70

385.44

252.00

57.66
3.53

674.67

123.69
14.15

93.12

2 222.70

926.04

1 667.16

4 500.06

93.12

2 222.70

926.04

898.69
22.52

4 500.06

745.95
220.66
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< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23. E33-04-030-03
Установка разъединителей с помощью 
механизмов, 1 компл.

1 283.70 123.49
3.26

156.95
12.93

283.70 123.49
3.26

156.95
12.93

2 879.68 1 924.51 
15.99

939.18
201.63

24. С Прайс 4.
Оборудование
Разъедин ител ь РЛ НД-1 -10Б/400НУХ/11 
= 16100/1.2/6,67, шт

1 2 011.49
2 011.49

2 011.49
2 011.49

13 416.64
13 416.64

25. E33-02-013-19
Установка стальных дугозащитных устройств, 1 т 
конструкций

Объем: 3*0.0006

0.0018 12 732.03 533.30 
10 354.41

1 844.32 
171.53

22.92 0.96
18.64

3.32
0.31

173.25 14.97
138.38

19.90
4.81

26. С Прайс 5.
Дугозащитное устройство SE 20.1 
=700*1,02/1.2/6,67, шт

3 89.21
89.21

267.63
267.63

1 785.09
1 785.09

27. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

3 16.97 8.72
0.35

7.90 50.90 26.17
1.04

23.69 524.18 407.94
7.34

108.90

28. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.0285 5 300.00
5 300.00

151.05
151.05

1 064.74
1 064.74

29. ЕЗЗ-04-015-01
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 
(проводник заземляющий из круглой стали), 10 м 
заземления

3 57.63 23.09
1.38

33.16 172.90 69.27
4.15

99.48 1 636.31 1 079.83 
29.35

527.13

30. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.0067 4 650.00
4 650.00

31.16
31.16

234.10
234.10

31. Ц08-02-144-03
Монтаж зажима плашечного сечением до 16 мм2,

0.03 180.40 177.44
2.96

5.41 5.32
0.09

84.38 83.00
1.38

100 шт.
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< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 > ________________

32. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

10.94

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01

10.94

7
32.82

32.82

10
115.11

11

115.11

Форма 4т

12

20.98

4.14

20.98

4.14

ПНР

33. Ц101-11-024-02 3 
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка

Начисления: Н5= 0.8

34. Ц101-11-028-01 3 
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия 

Начисления: Н5= 0.8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 22, 24)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 15, 31)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 52 - по стр. 15, 31)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=89.25 - по стр. 1-5, 8, 10, 13, 21, 23, 25, 27, 29) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1-5, 10, 13, 21, 23, 25; %=44.2 - по стр. 8; 

%=48 - по стр. 27, 29)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

62.93 62.93

12.43 12.43

17 437.24

2 686.16

134.31 
2 820.47 
5 928.18

5 856.45
44.43
30.40

6 003.01
8 700.10

5 700.46 
848.53 
426.46

9 975.09

780.25 
15 180.05

2 686.16

45.59 
5 865.51

659.30 
6 580.94

766.34

151.38

1 476.94 
150.01

17.08
1.18

1 459.86 
148.83

766.34

151.38

93 589.01

17 916.70

895.84
18 812.54
23 346.80

22 480.91 
588.87 
379.21

24 314.88 
51 131.15

26 634.21 
11 242.71 

5 318.05

67 691.91

11 905.13 
72 528.76

17 916.70

710.92 
22 527.91

10 276.49 
31 807.51

9 155.12 
2 338.71

107.97
18.33

9 047.15 
2 320.38
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< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 33, 34) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 33, 34) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС

Раздел 2. КТПНС-160/6/0.4кВ

35. E33-04-027-03 1 344.57
Установка столбовых трансформаторных 
подстанций мощностью до 250 кВ-A, установка 
строительных конструкций, 1 подстанция

36. С403-1193 2 1 454.34
Стойка опоры СВ 110-2 /бетон ВЗО (М400), объем 
0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

37. ЕЗЗ-04-027-04 1 1 432.58
Установка столбовых трансформаторных 
подстанций мощностью до 250 кВ-A, установка 
оборудования, 1 подстанция

38. Ц08-01-062-02 1 2 650.05
Трансформатор силовой, автотрансформатор или 
масляный реактор, масса до 3 т, 1 шт.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

47.44

47.44 
75.36 
48.98 
30.14

154.48 
19 000.49 

2 820.47 
15 314.36 
12 493.89 

780.25 
1 476.94 

150.01 
941.94 
487.00

_8_____

47.44

75.36

10
276.64

276.64 
917.72 
507.04 
293.67

1 718.43 
112 814.40

18 812.54 
73 424.60 
54 612.06
11 905.13 
9 155.12
2 338.71

12 338.62 
5 990.93

22 562.88 
135 377.28

_И____

276.64

917.72

12

54.16
3.92

286.49
29.27

344.57 54.16
3.92

286.49
29.27

2 825.98 844.22
26.58

1 955.18 
456.37

1 454.34
2 908.68

2 908.68
12 939.82

12 939.82

944.69 487.89
64.74

1 432.58 944.69 487.89
64.74

17 559.72 14 721.64 2 838.08 
1 009.22

439.22
826.92

1 383.91 
113.66

2 650.05 439.22
826.92

1 383.91 
113.66

22 073.71 6 847.99 
6 520.20

8 705.52
1 771.88

6



< Челябинская область, * 3 *
4-01-21>_________________

39. С Прайс 6.
Оборудование
КТПНС-160-6/0,4 с силовым трансформатором 
=347000/1,2/6,67, шт

40. E33-02-013-05
Установка стальных сварных траверс порталов 
массой до 0,2 т, 1 т конструкций

41. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01

1 43 353.32 43 353.32

43 353.32

0.12 16 288.12 552.26 2 559.29 1 954.57
13 176.57 225.36

17.30
17.30

103.80

43 353.32

66.27 
1 581.19

103.80

10 11
289 166.64

289 166.64

27.04

439.32

9 711.12

439.32

Форма 4т

12

3Q7.11 12 333.20 1 033.39 1 588.69
421.58

Заземление

42. Е01-01-009-24
Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

43. Е01-01-033-03
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта

44. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

45. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

46. ЕЗЗ-04-015-01
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 
(проводник из полосовой стали -4м и круглой 
стали-10м), 10 м заземления

Объем: 4+10

47. С101-1889
Сталь полосовая 40x4 мм, кипящая, т

0.0044 7 673.58

0.0044

1.4

887.77

16.97

0.0095 5 300.00

57.63

0.005 6 320.00

8.72
0.35

5 300.00

23.09
1.38

7 673.58 
1 257.26

887.77
174.30

7.90

33.16

33.76

3.91

16.97

50.35

80.70

31.60

8.72
0.35

50.35

32.33
1.94

6 320.00 31.60

33.76
5.53

3.91
0.77

7.90

46.43

213.11

34.67

174.73

354.91

763.62

200.69

135.98
2.45

354.91

503.92 
13.70

200.69

213.11
86.24

34.67
11.96

36.30

246.00

7



< Челябинская область, * 3 *
4-01-21 >

1 2 3 4
48. С101-3868

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.003 4 650.00

49. Ц08-02-144-03
Монтаж зажима плашечного сечением до 16 мм2, 
100 шт.

0.01 180.40

50. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

ПНР

1 10.94

51. Ц101-02-003-01
Трансформатор силовой трехфазный масляный 
трехобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 1,6 MBA, 1 шт.

Начисления: Н5= 0.8

1 295.02

52. Ц101-12-010-01
Испытание обмотки трансформатора силового, 1 
испытание

Начисления: Н5= 0.8

2 31.69

53. Ц101-11-010-01
Измерение сопротивления растеканию тока

1 15.80

заземлителя, 1 измерение
Начисления: Н5= 0.8

54. Ц101-11-011-01 0.04 167.81
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5= 0.8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 39}
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

4 650.00
13.95

13.95
104.82

104.82

177.44
2.96

1.80 1.77
0.03

28.13 27.67
0.46

10.94 38.37
10.94 10.94 38.37

295.02 295.02 295.02 3 592.94 3 592.94

31.69 63.39 63.39 771.95 771.95

15.80 15.80 15.80 192.38 192.38

167.81 6.71 6.71 81.74 81.74

53 372.47 1 928.08 2 557.40 363 890.45 28 753.82 15 617.55
48 886.99 241.01 319 519.08 3 757.25

43 353.32 289 166.64
43 353.32 289 166.64

2 167.67 14 458.33
45 520.99 303 624.97
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СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 38, 49)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 52 - по стр. 38, 49)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=89.25 - по стр. 35, 37, 40, 44, 46; %

43)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=40.8 - по стр. 35, 37, 40; °/о-34 - по стр 

стр. 44, 46)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 55.25 - по стр. 51-54)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 32 - по стр. 51-54)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислений 

Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 22, 24, 39)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 15, 31, 38, 49)

=80.75 - по стр. 42,

42, 43; °/о=48 - по

7
2 662.79

10.94
526.92 
360.52

3 550.23 
6 975.44

3 108.38 
1 294.57

632.26

8 902.27
380.92 
247.59 
152.37 
780.88

58 754.37 
45 520.99 
51 054.66 

5 533.67
1 928.08
2 557.40 

241.01
2 069.08 
1 145.15

70 809.71

46 039.48

2 301.98 
48 341.46 

8 590.97

5 867.39 
571.35

_8___
440.99
837.89

10 11 12

1 383.91 
113.66

6 875.66 
6 559.03

1 106.17 
4 695.78

1 173.49 
127.35

17 239.15 
23 793.41

380.92 4 639.01

22 140.21

38.37
6 982.89 
4 496.72

33 619.82 
47 944.59

14 039.56 
17 149.54

7 883.00

72 977.13 
4 639.01
2 563.05 
1 484.48
8 686.54 

418 908.46 
303 624.97 
333 977.41

30 352.44 
28 753.82 
15 617.55

3 757.25 
26 695.48 
13 864.20 
83 781.69

502 690.15

2 708.33 4 034.34 457 479.46 40 658.95 
64 067.04 391.02

307 083.34

46 039.48

486.58 
6 703.40

15 354.17 
322 437.51 

1 400.99 45 487.01 
114.84

22 519.28
7 571.76

8 705.52 
1 771.88

6 912.03 
1 985.37

392 047.84 

307 083.34

24 772.67 
6 095.96

7 586.58 
29 086.94

8 813.49
1 790.21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 31, 38, 49) 390.92 4 875.93

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 553.24 57 934.70
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 675.54 1 765.47 2 633.35 99 075.74

11 276.72 276.18
МАТЕРИАЛОВ - 8 808.84 40 673.77

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-5, 8, 10, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 2 143.10 28 392.25
40, 44, 46; %=80.75 - по стр. 42, 43)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1-5, 10, 13, 21, 23, 25, 35, 37, 40; %=44.2 - 1 058.72 13 201.05
по стр. 8; %=48 - по стр. 27, 29, 44, 46; %=34 - по стр. 42, 43)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 18 877.36 140 669.04
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 47.44 276.64

47.44
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 47.44 276.64
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 456.28 456.28 5 556.73

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 33, 34, 51-54) 296.57 3 070.09
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 33, 34, 51-54) 182.51 1 778.15

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 935.36 10 404.97
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 77 754.86 531 722.86
Оборудование с начислениями 48 341.46 322 437.51
Материалы с оборудованием с учетом начислений 66 369.02 407 402.01
Материалы 18 027.56 84 964.50
Оплата труда рабочих 2 708.33 40 658.95
Эксплуатация машин 4 034.34 24 772.67
в т. ч. оплата труда механизаторов 391.02 6 095.96
Накладные расходы 3 011.02 39 034.10
Сметная прибыль 1 632.15 19 855.13
НДС 20% 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ НДС

106 344.57 
638 067.43

27 515.64 
55 600.92

15 959.18 
4 305.75

276.64

5 556.73
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