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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Стройка: Челябинская область, г. Кыштым 

Объект: пос. Большие Егусты
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-01-21

(Локальный сметный расчет) 
на строительство ВЛ-10 кВ ПС "Слюдорудник" до ТП-100-10/0,4 кВА

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_новое строительст по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя 

России № 140/пр)".

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

№ Объем Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
поз. Всего

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 1 2 1 з | 4 1 s .  п 6 1 7 | 8 9 10 11 1 12 |

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

Примечание: Расчетный индекс изменения сметной стоимь^,,, г — ------------------- ----—  #-------- ------------------- ■ *  ̂ _  тт . гапс ? n ? n r i
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. №140/пр) равен 6,67 (ЧелСцена часть II стр. 18 №96 от 07 октября 2020г.)

Раздел 1. Подготовительные работы

Примечание: Расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000г. (без НДС) на пРика30м

1. Е01-02-112-02 7.08 251.72 
Срезка кустарника и мелколесья в грунтах
естественного залегания кусторезами на тракторе 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье 
средние, 1 га

2. Е01-02-116-02 7.08 280.21 
Сгребание срезанного или выкорчеванного
кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на 
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением 
до 20 м, кустарник и мелколесье средние, 1 га

3. Е01-02-116-05 7.08 37.72 
При перемещении на каждые последующие 10 м
добавлять к расценке 01-02-116-02, 1 га

251.72
43.51

280.21
54.38

37.72
7.32

1 782.19

1 983.87

267.06

1 782.19 
308.02

1 983.87 
385.02

267.06
51.83

12 047.84

15 113.04

2 034.45

12 047.84 
4 801.93

15 113.04 
6 002.41

2 034.45 
808.02
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4. Е47-02-061-04 3.56 800.76 
Обрезка крон у деревьев старше 5 лет, 1000 шт.

5. Т01-01-01-009 281.1 19.49 
Погрузка при автомобильных перевозках, 1 т груза

Объем: 213.6+67.5

6. Т03-21-01-012 281.1 18.23 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние до 12 км, 1 т груза

Объем: 213.6+67.5

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 68 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 4) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1-3; %=61 - по стр. 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 5)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС

Раздел 2. Строительно-Монтажные работы

7. ЕЗЗ-04-016-02 251 66.28 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 
опора

Объем: 180+22+24+15+4+6

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

10 11 12

800.76 2 850.72 2 850.72 44 424.36 44 424.36

2.06 11.80
1.46

5 479.76 578.72 3 316.78 
411.44

53 638.11 9 023.57 19 913.89 
6 414.34

18.23 5 123.89 5 123.89 26 078.21 26 078.21

17 487.49 

6 883.84

3 874.22
2 478.11 

13 236.17 
10 603.65

990.16 
594.10 

10 603.65 
23 839.82

3 429.44 
12 473.79

1 156.31 
3 874.22
2 478.11

3 429.44

2 850.72

578.72

12 473.79 
1 156.31 
4 033.12 

744.87

8 440.67 
411.44

153 336.01

73 619.69

51 432.28 
30 698.69 

155 750.66 
79 716.32

15 437.91 
9 262.75 

79 716.32 
235 466.98 

53 447.93 
75 187.43 
18 026.70 
51 432.28 
30 698.69 
47 093.40 

282 560.38

53 447.93

44 424.36

9 023.57

75 187.43 
18 026.70 
29 195.33 
11 612.36

45 992.10 
6 414.34

5.45 60.83
9.41

16 636.96 1 369.01 15 267.95 
2 360.93

115 695.62 21 333.03 94 362.59 
36 806.16
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184 16.06

31 18.53

184 226.42

26 485.35

8. ЕЗЗ-04-016-05 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор,
1 опора

Объем: 180+4

9. ЕЗЗ-04-016-06 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 
опора

Объем: 26+5

10. E33-04-003-01 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных, 1 опора

Объем: 180.0+4

11. E33-04-003-02 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом, 1 опора

Объем: 11+1 + 12+2

12. E33-04-003-03 5 757.29 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с
траверсами без приставок одностоечных с двумя 
подкосами, 1 опора

13. С403-1193 251 1 454-34 
Стойка опоры СВ 110-2 /бетон ВЗО (М400), объем 0,45
м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143;
3.407.1-136), шт.

14. С408-0317 
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, 
размер зерен 20-10, сорт 7, м3

15. ЕЗЗ-04-009-06 И - 8 3 862.89 
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах

Объем:11800/1000

129 119.00

16. ЕЗЗ-04-009-14
При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к расценке 33-04-009-06, 1 опора

9 449.14

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

119.00

3.14

23.39 50.64

1 454.34

10 11 12

ЗЛО 12.96 2 954.77 570.22 2 384.55 25 412.03 8 885.54 16 526.48
2.74 504.79 7 869.58

3 72 14.81 574.42 115.28 459.14 4 978.54 1 796.43 3 182.12
97.20 1 515.26

51 07 151.96 41 661.29 9 397.25 27 960.30 352 191.99 146 471.21 189 301,16
23.39 13.12 4 303.74 2 414.58 16 419.62 37 643.00

Ю6.18 355.79 12 619.22 2 760.58 9 250.51 108 027.90 43 028.01 62 679.72
23 39 31.29 608.14 813.61 2 320.16 12 684.05

162.76 571.14 3 786.47 813.79 2 855.72 32 487.26 12 684.26 19 356-82.
116.95 253.20 446.19 3 947.37

365 039.34 1 623 947.41
365 039.34 1 623 947.41

15 351.00 48 021.54
15 351.00 48 021.54

826.17 2 489.48 45 582.10 9 748.83 29 375.82 357 206.30 151 921,34 185 309Ж
547.24 364.40 6 457.45 4 299.91 19 975.89 67 034.18

35.31 133.18 4 042.29 317.81 1 198.66 20 265.10 4 955,12 7 154-4Z
280.65 17.36 2 525.81 156.28 8 155.50 2 436.35
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17. С502-0867 35.4 19 308.95
Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами 
марки СИП-3 1x50-35, 1000 м

18. Ц08-02-144-05 0.48 224.31
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 
сечением до 70 мм2, 100 шт.

Заземление опор (215 опор)

19. Е01-01-009-15 0.37625 5 839.85
Разработка грунта в траншеях экскаватором 
<обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта

Объем: 1075*0.5*0.7

20. ЕЗЗ-ОЗ-004-02 215 16.96
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

21. С101-1641 2.43165 5 300.00
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 50x50x5 мм, т

Объем: 3.77*215*3/1000

22. Ц08-02-472-02 10.75 404.82
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2 (прим. 250 мм2), 100 м

Объем: 215*5

23. С101-3721 2.107 6 620.00
Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп, т

Объем: 1.96*1075/1000

24. Е01-01-033-02 0.37625 760.09
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

Объем: 1075*0.5*0.7

Стальные конструкции

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

683 536.83
10_____ [

1 582 078.04
19 308.95 683 536.83

11

1 582 078.04

12

220.63
3.68

107.67 105.90
1.77

1 678.68 1 651.16 
27.52

5 839.85 
774.63

2 197.24 2 197.24 
291.45

13 348.37 13 348.37 
4 543.69

8.72
0.35

7.90 3 647.32 1 875.45 
74.30

1 697.56 37 565.73 29 235.32 
525.94

7 804.47

12 887.75 90 844.43
5 300.00 12 887.75 90 844.43

236.85 92.09 4 351.80 2 546.12 989.93 49 232.18 39 688.71 6 072.54
75.88 4.31 815.75 46.34 3 470.94 722.50

13 948.34 84 570.41
6 620.00 13 948.34 84 570.41

760.09
149.23

285.98 285.98
56.15

2 538.21 2 538.21 
875.33
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

25. E33-02-013-05 u .J4y iz  
Установка стальных траверс порталов массой до 0,2 т 
(траверсы: ТМ73-283,84 кг, ТМб60-24,48кг), 1 т 
конструкций

Объем: (16*17.74+16*4.08)/1000

26. E33-02-013-16 4.14865 
Установка стальных шпилей массой до 0,2 т (Оголовок 
Ors54, ors58, ОГ61,накладка ОГ52), 1 т конструкций

Объем:
(180*20.538+12*10.698+7*43.6+16*1.14)/1000

27. С201-0844 231.66 
Детали крепления стальные (подкосы У52), кг

Объем: 33*7.02

28. С201-0856 35-2 
Хомуты стальные (Х51), кг

Объем: 32*1.1

29. С201-0844 16-45 
Детали крепления изолятора стальные (KHsI), кг

Объем: 5*3.29

30. E33-02-013-05 0.14558

Установка зазем 
1 т конструкций
Установка заземляющих проводников, массой до 0,2 т,

Объем: (66*2.16+6.72*0.45)/1000

31. С201-8060 145.584 
Элементы металлические (заземляющий проводник 
ЗП79-14шт,длина 0,48м, вес 0,45кг; ЗП21-ЗЗшт, длина
2м, вес 2,16кг), кг

Объем: (14*0.48*0.45+33*2*2.16)

32. С101-1714 0.00234 
Гайки строительные (М20), т

Объем: 33*0.071/1000

33. Ц08-02-472-09 °-1 
Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из круглой стали диаметром 10 мм, 100 м

34. С101-1616 °-006 
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества
марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм, т

Объем: 0.6*10/1000

4 Г " 5 1 6 | 7 1 8 | 9 1 _ ю  I н  1 12 1

16 288.13 552.26 
13 176.57

2 559.29 
225.35

5 686.51 192.81 
4 600.20

893.50
78.68

35 881.39 3 006.48 
28 252.89

4 622.02 
1 226.53

3 266.33 534.24
172.80

2 559.29 
225.35

13 550.89 2 216.38 
716.89

10 617.63 
934.92

94 540.60 34 542.04 
5 074.25

54 924.31 
14 575.07

11.86
11.86

2 747.49
2 747.49

16 021.61
16 021.61

10.20
10.20

359.04
359.04

2 656.54
2 656.54

11.86
11.86

195.10
195.10

1 137.68
1 137.68

3 284.36 552.26
172.80

2 559.29 
225.35

478.15 80.40
25.16

372.59
32.81

3 359.17 1 253.71 
178.06

1 927.40 
511.47

12.20
12.20

1 776.12
1 776.12

11 109.52
11 109.52

17 290.00
17 290.00

40.51
40.51

171.57
171.57

472.09 303.91
82.47

85.71
3.72

47.21 30.39
8.25

8.57
0.37

570.97 473.73
44.91

52.33
5.80

4 810.00
4 810.00

28.86
28.86

242.08
242.08
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Линейная арматура

35. С ЧелСцена.
Зажим плашечный SL 37.2 
14=84,39*1,032/6,67, шт

303 13.06

36. С Прайс 1.
Кожух защитный SP15 
Ц=64,48*1,02/1.2/6,67, шт

303 8.22

37. С Прайс 2.
Изолятор штырезой SDI 37 
Ц= 2520*1,02/1.2/6,67, шт

644 321.14

38. С Прайс 3.
Вязка спиральная пружинная S070 
Ц=75,45*1,02/1.2/6,67, шт

1288 9.62

39. С Прайс 4.
Скоба SH195 
Ц=367*1,02/1.2/6,67, шт

96 46.77

40. С Прайс 5.
Изолятор натяжной SDI 90.150 
14=2290*1,02/1,2/6,67, шт

96 291.83

41. С Прайс 6.
Зажим натяжной S0255 
14=2500*1,02/1,2/6,67, шт

96 318.59

42. С ЧелСЦена.
Зажим прокалывающий SLW 25.2 
14=291,67*1,032/6,67, шт

48 45.13

43. С Прайс 7.
Кожух защитный SP16 
Ц=132,19*1,02/1.2/6,67, шт

48 16.85

44. E33-04-030-01
Установка разрядников с помощью механизмов, 1

72 184.88

Объем: 215/3
45. С Прайс 8.

Разрядник длинно-искровой SDI 97 
14=4985*1,02/1,2/6,67, шт

215 635.27

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 | 7 | 8 9 1 10 | 11 12 |

13.06
3 957.18

3 957.18
26 394.33

26 394.33

8.22
2 490.66

2 490.66
16 613.49

16 613.49

321.14
206 814.16

206 814.16
1 379 448.00

1 379 448.00

9.62
12 390.56

12 390.56
82 650.96

82 650.96

46.77
4 489.92

4 489.92
29 948.16

29 948.16

291.83
28 015.68

28 015.68
186 864.96

186 864.96

318.59
30 584.64

30 584.64
204 000.00

204 000.00

45.13
2 166.24

2 166.24
14 448.96

14 448.96

16.85
808.80

808.80
5 394.72

5 394.72

57.66
3.53

123.69
14.15

13 249.64 4 132.13 
252.79

8 864.73 
1 014.39

119 480.22 64 405.86 
1 614.62

53 459.75 
15 813.93

635.27
136 583.05

136 583.05
911 008.75

911 008.75
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 81 - по стр. 18, 22, 33)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 18, 22, 33)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 7-12, 15, 16, 20, 25, 26, 30, 44; %=81 - по стр. 19,

24)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 7-12, 15, 16, 20, 25, 26; °/о=34 - по стр. 19, 24; % -48 - 

по стр. 30, 44)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы с оборудованием с учетом начислений 

Материалы
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=81 - по стр. 18, 22, 33)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 18, 22, 33)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

576 629.73 2 977 255.15
МАТЕРИАЛОВ - 701 589.04

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=68 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 4; %=89 - по стр. 7-12, 15, 16,
'20, 25, 26, 30, 44; °/о=81 - по стр. 19, 24) 335 ?6g 44

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=31 - по стр. 1-3; °/о=61 - по стр. 4; % -41 - по стр. 7-12, 15, 16, 20,
25, 26; % = 34 - по стр. 19, 24; %=48 - по стр. 30, 44)

7 Т 8 | 9 Т 10 и  1 12 ]—1--
1 695 671.20 36 272.35 114 680.38 7 692 033.42 565 331.95 722 621.83

1 544 718.47 13 355.61 6 404 079.65 208 210.27

947 010.47 2 682.41 998.50 3 360 874.49 41 813.60 6 124.87

943 329.56 46.71 3 312 936.03 728.30

942 503.79 3 309 392.66

2 592.66 34 458.94

1 773.93 22 121.79

951 377.06 3 417 455.22

743 582.98 33 589.94 113 681.88 4 300 233.58 523 518.35 716 496.96

596 311.16 13 308.90 3 060 218.27 207 481.97

576 629.73 2 977 255.15

49 209.02 650 156.76

24 363.98 305 069.75

817 155.98 5 255 460.09

5 077.75 30 925.35

5 077.75 30 925.35

5 077.75 30 925.35

1 773 610.79 8 703 840.66

1 544 718.47 6 404 079.65

1 544 718.47 6 404 079.65

36 272.35 565 331.95

114 680.38 722 621.83

13 355.61 208 210.27

51 801.68 684 615.70

26 137.91 327 191.54
1 740 768.13

Ю 444 608.79

1 713 158.69 39 701.79 127 154.17 7 845 369.43 618 779.88 797 809.26

1 544 718.47 14 511.92 6 404 079.65 226 236.97

947 010.47 2 682.41 998.50 3 360 874.49 41 813.60 6 124.87

943 329.56 46.71 3 312 936.03 728.30

942 503.79 3 309 392.66

2 592.66 34 458.94

1 773.93 22 121.79

951 377.06 3 417 455.22

750 466.82 36 440.66 117 715.00 4 373 853.27 567 942.71 745 692.29

596 311.16 14 053.77 3 060 218.27 219 094.33
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ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5) 
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 5) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

7 8 | 9 10 |
830 392.15 5 411 210.75

5 077.75
5 077.75

30 925.35

5 077.75 30 925.35
10 603.65 578.72 8 440.67 

411.44
79 716.32

990.16 15 437.91
594.10 9 262.75

10 603.65 79 716.32
1 797 450.61 8 939 307.64
1 544 718.47 6 404 079.65
1 544 718.47 6 404 079.65

39 701.79 618 779.88
127 154.17 797 809.26

14 511.92 226 236.97
55 675.90 736 047.98
28 616.02 357 890.23 

1 787 861.53 
10 727 169.17

11 12

30 925.35

9 023.57 45 992.10
6 414.34

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В._________________________  /
Сдолжность, подпись, Ф.И.О)
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