
< ЭРГО * рп * 1*36 > Форма 4т

Стройка: Г.Челябинск 

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1*36
(Локальный сметный расчет) 

строительство ВЛ-6 кВ и КТП-160/6/0,4кВ по ул. 1-я Ямпольская, пос. Береговой, г.Челябинск
Основание: дефектная ведомость
Составлена в текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_новое строительст по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)'1.

МО Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
IM-

П О З .
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2
Примечание: расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000 г. (без НДС) на IV квартал 2020 года (для редакции базы 2014г., 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 №140/пр.) равен 6,67 (Челсцена, часть II., стр. 18,
№ 96 от 07 октября 2020г)

Раздел 1. ВЛ-бкВ

Строительные работы

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

66.28 5.45 60.83
9.41

596.54 49.09 547.46
84.65

4 148 765 3 384 
1 320

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

16.06 3.10 12.96
2.74

144.53 27.89 116.64
24.69

1 243 435 808
385

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 

«
Смета на cyr^^^i20740̂ ^f^22 912.80 руб. 
Директор

1



< ЭРГО * рп * 1*36 >____________________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01______________________  Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

5 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 132.10 255.36
116.95

759.79
65.61

9 570 3 980 
446

5 144 
1 023

4. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

970.71 212.35
46.78

711.58
62.59

8 310 3 310 
178

4 822 
976

5. С201-0844
Детали крепления стальные подкоса опоры, кг

5 11.86
11.86

59.30
59.30

346
346

6. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

9 1 454.34
1 454.34

13 089.06
13 089.06

58 229
58 229

7. С401-0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3

5.4 653.00
653.00

3 526.20
3 526.20

18 240
18 240

8. С201-8113
Траверсы стальные, т

0.175 10 944.43
10 944.43

1 915.28
1 915.28

13 353
13 353

9. С110-0213
Хомут для крепления траверс окрашенный, шт.

7 32.00
32.00

224.00
224.00

1 382
1 382

10. С108-0074
Изоляторы 6кВ прим., шт.

21 74.95
74.95

1 573.95
1 573.95

5 006
5 006

11. С110-0344
Изоляторы натяжные фарфоровые SDI 130 
прим., шт.

21 148.76
148.76

3 123.96
3 123.96

17 011
17 011

12. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

2.7 17.30
17.30

46.71
46.71

198
198

Монтажные работы
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< ЭРГО * рп * 1*36 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. ЕЗЗ-04-009-06

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 
опорах

0.25 3 862.89 826.17
547.24

2 489.48 
364.40

965.72 206.54
136.81

622.37
91.10

7 568 3 219 
423

3 926 
1 420

14. С111-0150
Зажим анкерный (СИП) SO 251.01, шт.

7 128.48
128.48

899.36
899.36

5 186
5 186

15. С111-0184
Зажим поддерживающий, шт.

7 127.41
127.41

891.87
891.87

4 137
4 137

16. С прайс 01.
Вязка спиральная (1500/1,2/6,67), компл.

7 193.65
193.65

1 355.55
1 355.55

9 042
9 042

17. С502-0859
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20, 
1000 м

0.75 13 999.53
13 999.53

10 499.65
10 499.65

25 273
25 273

18. E33-04-030-03
Установка разъединителей с помощью 
механизмов, 1 компл.

1 283.70 123.49
3.26

156.96
12.93

283.70 123.49
3.26

156.96
12.93

2 880 1 925 
16

939
202

19. С прайс 04.
Разъединитель РЛНД-6/400 (16100/1,2/6,67), шт.

1 2 011.49
2 011.49

2 011.49
2 011.49

13 417
13 417

20. С201-0844
Детали крепления стальные, кг

4.8 11.86
11.86

56.93
56.93

332
332

21. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

0.3 17.30
17.30

5.19
5.19

22
22

22. Ц08-03-575-01
Прибор или аппарат(ограничители 
перенапряженния, 1 комплект=Зшт), 1 шт. 

Начисления: Н17= 2

3 17.48 16.85
0.63

52.44 50.56
1.88

806 788
18

23.
1
С509-8261
Ограничитель перенапряжения ОПН прим. 
(1комплект=Зшт), компл.

1 992.26
992.26

992.26
992.26

7 037
7 037
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< ЭРГО * рп * 1*36 >

24. Ц08-03-575-01 7 
Прибор или аппарат(дугозащитное устройство), 1
шт.

Начисления: Н17= 2

25. С509-5630 7 
Устройство дугозащитное SE 20.2, шт.

26. ЕЗЗ-ОЗ-004-02 7 
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

27. С101-1641 0.1900 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 08 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 2.4*3*7*3.77/1000

28. Е01-02-057-03 0.105 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта

Объем: 1.5*7

29. Е01-02-061-02 0.105 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

30. ЕЗЗ-04-015-01 0.7 
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10
м шин заземления

31. С101-2548 0.0882 
Сталь полосовая 40x4 мм, т

Объем: 1.26*70/1000

32. Ц08-02-144-03 0.07 
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2

17.48

129.22

50.41

5 300.00 

2 934.34

1 105.75 

57.63

6 320.00 

180.40

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

16.85
0.63

122.36 117.98
4.39

1 881 1 840 
41

129.22
904.54

904.54
5 870

5 870

8.72
33.80

7.90 352.90 61.06
236.57

55.27 2 633 952 
1 427

254

5 300.00
1 007.04

1 007.04
7 099

7 099

2 934.34 308.11 308.11 4 804 4 804

1 105.75 116.10 116.10 1 810 1 810

23.09
1.38

33.16 40.34 16.16
0.97

23.21 382 252
7

123

6 320.00
557.42

557.42
3 540

3 540

177.44
2.96

12.63 12.42
0.21

197 194
3
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 22, 24, 32, 34) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; % = 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; %=36 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 36, 37)

68 - по стр. 28, 29) 
- по стр. 28, 29)

39 458.63 
229.44 
156.99

40 242.07 
24 716.32

19 805.57
1 697.55 

967.00
27 380.87

2 031.51

2 031.51
63.39
41.20

1 376.15 
20 346.91

2 993.28 
341.57

2 031.51

63.39

211 982 
3 050 
1 958 

221 555 
135 682

92 334 
22 443 
12 060 

170 185 
14 031

14 031 
772 
425

21 452 
94 831

14 031

772

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33. С509-0262
Зажим плашечный, шт.

7 9.67
9.67

67.69
67.69

310
310

34. Ц08-02-305-04
Защита от птиц на опоре, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2

7 29.94 5.71
0.10

24.13
2.94

209.58 39.98
0.67

168.93
20.58

1 681 623
10

1 048 
321

35. С прайс 02.
Защита от птиц (SP 52.3) 21140/1.2/6.67, компл.

7 2 641.18
2 641.18

18 488.26
18 488.26

123 317
123 317

36. Ц101-11-024-02
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка 

Начисления: Н5= 0.96, Н46- 80

3 20.14 20.14 60.41 60.41 736 736

37. Ц101-11-028-02
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 1 
измерение 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

3 0.99 0.99 2.98 2.98 36 36

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

66 666.86 

39 855.64

1 660.48 
61 844.20 

220.94 
39 465.78

3 162.21 
362.15 
168.93 
20.58

367 032 

216 547

25 669 
320 916 

3 445 
212 054

20 448 
5 647 
1 048 

321

19 400 
5 326

5



< ЭРГО * рп * 1*36 >

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 36, 37) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

Раздел 2. КТП-160/6/0,4

38. ЕЗЗ-04-016-02 2 66.28
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

39. ЕЗЗ-04-016-05 2 16.06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

40. ЕЗЗ-04-027-04 1 1 432.59
Установка трансформаторных подстанций 
мощностью до 250 кВ-A, установка оборудования,
1 подстанция

41. С403-1193 2 1 454.34
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

42. С401-0007 1.2 653.00 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3

43. С прайс 03. 1 43 353.32 
КТП-160/6/0,4 с силовым трансформатором
(347000/1,2/6,67), шт

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
8 10

25.36 247
129.95 1 444

69 784.40 407 215
61 844.20 320 916
61 844.20 320 916

1 660.48 25 669
3 162.21 20 448

362.15 5 647
1 968.19 25 918
1 149.35 14 265

13 956.88 81 443.00
83 741.28 488 658.00

132.57 10.91 121.66 922
18.81

32.12 6.20 25.92 276

11 12

5.45

3.10

60.83
9.41

12.96
2.74 5.49

170 752
293

9Z 180
86

944.69 487.90 1 432.59 
64.74

944.69 487.90
64.74

17 560 14 722 2 838 
1 009

1 454.34
2 908.68

2 908.68
12 940

12 940

653.00
783.60

783.60
4 053

4 053

43 353.32
43 353.32

43 353.32
289 167

289 167
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< ЭРГО * рп * 1*36 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44. С201-0844

Детали крепления стальные, кг
12.6 11.86

11.86
149.44

149.44
871

871

45. Е01-01-009-24
Разработка траншей экскаватором собратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

0.0044 7 673.58 7 673.58 
1 257.26

33.76 33.76
5.53

213 213
86

46. Е01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

0.0044 760.09 760.09
149.23

3.34 3.34
0.66

30 30
10

47. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

1 50.41 8.72
33.80

7.90 50.41 8.72
33.80

7.90 376 136
204

36

48. С101-1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 2.4*3*3.77/1000

0.0271
44

5 300.00
5 300.00

143.86
143.86

1 014
1 014

49. ЕЗЗ-04-015-01
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 
м шин заземления

0.4 57.63 23.09
1.38

33.16 23.05 9.24
0.55

13.26 218 144
4

70

50. С101-2548
Сталь полосовая 40x4 мм, т

Объем: 1.26*4/1000

0.0050
4

6 320.00
6 320.00

31.85
31.85

202
202

51. Ц101-12-010-02
Испытание первичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

1 30.43 30.43 30.43 30.43 371 371

52. Ц101-12-010-03 1 20.27 20.27 20.27 20.27 247 247
Испытание вторичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 0.96, Н46- 80

7
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1  2_____________________
53. Ц101-02-002-01

Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 0,32 MBA, 1 шт.

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

54. Ц101-11-010-01
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя, 1 измерение

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

55. Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5- 0.96, Н46= 80

56. Ц101-11-012-01
Определение удельного сопротивления грунта, 1 
измерение 

Начисления: Н5= 0.92, Н46= 80

57. Ц101-10-010-01
Схема контроля изоляции электрической сети с 
помощью электроизмерительных приборов, 1 
схема

Начисления: HS- 0.96, Н46= 80

58. Ц102-02-002-01
Функциональная настройка общего программного 
обеспечения АС, количество функций - 1, 1 
функция

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

59. Ц102-02-007-01
Приемосдаточные испытания AC I категории 
сложности, 1 система 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

79.30 79.30 79.30 966 966

15.16 15.16 15.16 185 185

161.09 6.44 6.44 78 78

38.60 38.60 38.60 470 470

53.24 53.24 53.24 648 648

59.54 59.54 59.54 725 725

184.38 184.38 184.38 2 246 2 246

49 565.95 

43 353.32

1 467.12 
47 405.10

43 353.32

693.74
95.23

333 778 

289 167

21 205 
308 455

289 167

4 119 
1 484

S



< ЭРГО * рп * 1*36 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
7 8 9 10 11 12

43 353.32 289 167
43 353.32 289 167

5 575.83 979.76 693.74 37 804 15 269 4 119
3 902.34 95.23 18 417 1 484

3 867.99 18 209
1 128.12 14 902

644.38 8 034
7 348.33 60 740

149.44 871
149.44 871

149.44 871
487.36 487.36 5 936 5 936
316.78 3 265
194.94 1 900
999.08 11 101

51 850.17 361 879
47 405.10 308 455
47 405.10 308 455

1 467.12 21 205
693.74 4 119

95.23 1 484
1 444.90 18 167

839.32 9 934
10 370.03 72 375.80
62 220.20 434 254.80

116 232.81 3 127.60 3 855.95 700 810 46 874 24 567
109 249.30 457.38 629 371 7 131

83 208.96 220.94 168.93 505 714 3 445 1 048
82 819.10 20.58 501 221 321

82 811.95 501 149
229.44 3 050
156.99 1 958

83 595.39 510 722
30 292.15 2 355.91 3 687.02 173 486 36 721 23 519

24 249.25 436.80 113 248 6 810
23 673.56 110 543

2 825.67 37 345

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 38-40, 47, 49; %=81 - 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38-40, 47, 49; %=40 - по 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 51-59)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 51-59)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24, 32, 34) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

по стр. 45, 46) 
стр. 45, 46)

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 

стр. 28, 29; %=81 - по стр. 45, 46)
по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 38-40, 47, 49; %=68 - по

9



< ЭРГО * рп * 1*36 >_________________________________________________________________ Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01___________________________ Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 38-40, 47, 49; %=36 - по 

стр. 28, 29; %=40 - по стр. 45, 46)
1 611.38 20 094

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 34 729.20 230 925
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 180.95

2 180.95
14 902

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 180.95 14 902
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 550.75 550.75 6 708

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 36, 37, 51-59) 357.98 3 690
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 36, 37, 51-59) 220.30 2 147

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 1 129.03 12 545
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 121 634.57 769 094
Материалы с оборудованием с учетом начислений 109 249.30 629 371
Материалы 109 249.30 629 371
Оплата труда рабочих 3 127.60 46 874
Эксплуатация машин 3 855.95 24 567
в т. ч. оплата труда механизаторов 457.38 7 131
Накладные расходы 3 413.09 44 085
Сметная прибыль 1 988.67 24 199
НДС 24 326.91 153 818.80
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 145 961.48 922 912.80

ю


