
< Челябинская область, * 2 *
2-01-21 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Стройка: Челябинская область, г. Кыштым 

Объект: ул. Боровая д.4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-21

(Локальный сметный расчет) 
на строительство ВЛ-6 кВ от ПС "Ксанта" ф.9-КТП-КНС и ВЛ-0,4 кВ до жилых домов

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_новое строительст по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и 
изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".____________________________________________________ ___________________________________ ________________________________

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
№ Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

поз.
Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

Примечание: Расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000г. (без НДС) на 4 квартал 2020 года (для редакции базы 
2014г., утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. №140/пр) равен 6,67 (ЧелСцена часть 
II стр. 18 №96 от 07 октября 2020г.)

Раздел 1. ВЛ-6 кВ

Строительные работы

1. ЕЗЗ-04-016-02 14 66.28 5.45
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

60.83
9.41

927.96 76.36 851.60
131.69

6 453.14 1 189.89 5 263.25 
2 052.93
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

4 16.06 3.10 12.96
2.74

64.23 12.40 51.84
10.97

552.44 193.16 359.27
171.08

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

5 18.53 3.72 14.81
3.14

92.65 18.59 74.05
15.68

802.99 289.75 513.24
244.40

4. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

4 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

905.68 204.29
93.56

607.83
52.49

7 656.35 3 184.16 
356.95

4 115.24 
818.33

5. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

5 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

2 426.77 530.88
116.95

1 778.94 
156.46

20 774.60 8 274.62 
446.19

12 053.79 
2 439.24

6. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-2 /бетон ВЗО (М400), объем 
0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

14 1 454.34
1 454.34

20 360.76
20 360.76

90 578.74
90 578.74

7. Е01-02-061-02
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

0.084 1 105.75 1 105.75 92.88 92.88 1 448.01 1 448.01

8. С408-0317
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, 
размер зерен 20-10, сорт 7, м3

Повторное заземление опор (9 шт.)

8.4 119.00
119.00

999.60
999.60

3 126.98
3 126.98

9. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали

0.9 266.54 152.67
43.31

70.56
3.72

239.89 137.40
38.98

63.51
3.35

2 709.38 2 141.79 
174.84

392.76
52.24

размером 50x50x5 мм, 10 шт.
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2-01-21 >________________

10. С101-1641 0.1696 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 5 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 3.77*45/1000

11. Ц08-02-472-08 0.9 
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

12. С101-3868 0.0198 
Катанка стальная (углеродистая) спокойная,
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

Объем: 0.22*90/1000

13. Ц08-02-144-03 0.09 
Монтаж зажима плашечного, 100 шт.

14. С509-0214 9 
Зажим плашечный для заземляющего провода,
шт.

Монтажные работы

15. E33-04-030-03 2 
Установка разъединителей с помощью
механизмов, 1 компл.

16. С Прайс 1. 2 
Оборудование
Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом 
ПРНЗ-10У1 Ц=13900/1,2/6,67, шт

17. ЕЗЗ-04-009-06 0.445 
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10
опорах

Объем: 1335/3/1000

5 300.00

615.07 

4 650.00

180.40

8.40

283.70 

1 736.63

3 862.89

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

899.15 6 337.98

5 300.00 899.15 6 337.98

286.79 62.93 553.56 258.11 56.64 5 956.73 4 023.36 341.42

265.35 2.16

92.07

238.81 1.94

691.81

1 591.95 30.24

4 650.00 92.07 691.81

177.44 16.24 15.97 253.13 248.98

2.96 0.27 4.15

8.40

75.60
75.60

345.33
345.33

123.49
3.26

156.96
12.93

567.40 246.97 313.92 5 759.36 3 849.03 1 878.36
6.51 25.87 31.97 403.25

1 736.63
3 473.26

3 473.26

23 166.64
23 166.64

826.17
547.24

2 489.48 
364.40

1 718.99 367.65 1 107.82 13 470.92 5 729.24 6 988.35
243.52 162.16 753.33 2 527.98
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18. Ц08-02-147-01

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля до 1 кг (в ТП), 
100 м кабеля

0.15 243.66 135.41
38.92

69.33
3.92

36.55 20.31
5.84

10.40
0.59

417.37 316.69
38.26

62.42
9.16

19. С502-0859
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20, 
1000 м

1.35 13 999.53
13 999.53

18 899.37
18 899.37

45 491.99
45 491.99

20. Ц08-02-144-05
Присоединение жил проводов сечением до 70 
мм2 (к магистрали), 100 шт.

0.03 224.31 220.63
3.68

6.73 6.62
0.11

104.92 103.20
1.72

21. Ц08-02-144-05
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.

0.03 224.31 220.63
3.68

6.73 6.62
0.11

104.92 103.20
1.72

22. Ц08-02-144-05
Монтаж наконечников сечением до 70 мм2, 100 
шт.

0.03 224.31 220.63
3.68

6.73 6.62
0.11

104.92 103.20
1.72

23. С509-0040
Наконечники кабельные алюминиевые AL50, шт. 

Металлоконструкции

3 10.00
10.00

30.00
30.00

172.89
172.89

24. E33-02-013-05
Установка стальных конструкций, массой до 0,2 т 
(траверсы: ТМ73-17,74кг, ТМб60-4,08кг), 1 т 
конструкций

Объем: (5*17.74+5*4.08)/1000

0.1091 3 284.36 552.26
172.80

2 559.29 
225.35

358.32 60.25
18.85

279.22
24.59

2 517.35 939.52
133.44

1 444.38 
383.29

25. С201-8113
Траверсы стальные TMs68, 
TMs72a,TM73a,TMs74a,TB51,TMs93,TMs94, т

Объем:
(60*13.7+36*14.23+2*5.1 + 1*7.5+12*15+6*12.5

4+3*17.36)/1000

1.6593 10 944.43
10 944.43

18 160.09
18 160.09

126 607.29
126 607.29
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26. С201-0844
Детали крепления стальные (подкосы У52), кг

Объем: 5*7.02

35.1 11.86

27. С201-0856
Хомуты стальные (Х51), кг

9.9

Объем: 9*1.1

10.20

28. С201-0844 98.7
Детали крепления изолятора стальные (KHsI), кг

Объем: 30*3.29

11.86

29. E33-02-013-16 0.0878 16 270.10
Установка стальных конструкций массой до 0,2 т 52
(оголовок OTS54-20.538кг, накладка 
ОГ52-1,14кг), 1 т конструкций

Объем: (4*20.538+5*1.14)/1000

30. E33-02-013-05
Установка заземляющих проводников, массой до 
0,2 т, 1 т конструкций

Объем: 7.595*10/1000

0.0759 3 284.36 
5

31. С Прайс 2.
Заземляющий проводник ЗП21-1м 
Ц=237,93/1,2/6,67, шт

10 29.73

Линейная арматура

32. ЕЗЗ-ОЗ-005-02
Погрузка и выгрузка вручную линейной 
арматуры, 1 т конструкций

33. Ц08-01-052-01
Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления 1, 1 шт.

Объем:17+27

0.15

44

69.35

11.06

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

11.86

416.29
416.29

2 427.52
2 427.52

10.20

100.98
100.98

747.15
747.15

11.86

1 170.58
1 170.58

6 826.09
6 826.09

534.24 
13 176.57

2 559.29 
225.35

1 429.36 46.93 
1 157.59

224.84
19.80

9 004.05 731.46 
7 109.51

1 163.08 
308.64

552.26
172.80

2 559.29 
225.35

249.45 41.94
13.12

194.38
17.12

1 752.45 654.05
92.89

1 005.51 
266.83

29.73

297.30
297.30

1 983.00
1 983.00

69.35 10.40 10.40 162.14 162.14

6.71
1.50

2.85
0.20

486.44 295.34
65.82

125.28
8.62

5 731.05 4 604.76 
334.48

791.81
134.42

5
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34. С Прайс 3.
Изолятор штыревой SDI 37 
Ц= 2026,6/1.2/6,67, шт

17 253.20

35. С Прайс 4.
Изолятор натяжной SDI 90.150 
Ц=2017/1,2/6,67, шт

27 252.00

36. С Прайс 5.
Зажим натяжной S0255 
Ц=2182/1,2/6,67, шт

27 272.61

37. С ЧелСцена.
Зажим плашечный SL 37.1 
14=84,39*1,042/6,67, шт

25 13.18

38. С Прайс 6.
Кожух защитный SP15 
Ц=67,8/1.2/6,67, шт

25 8.47

39. С Прайс 7.
Кожух защитный SP16 
14=144/1.2/6,67, шт

12 17.99

40. С ЧелСЦена.
Зажим прокалывающий SLW 25.2 
14=291,67*1,042/6,67, шт

12 45.57

41. С Прайс 8.
Вязка спиральная пружинная S070 
Ц=67,03/1.2/6,67, шт

34 8.37

42. С509-0109
Скоба SH195, шт.

27 2.99

Защита ВЛЗ от грозовых перенапряжений

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

10 11 12

253.20
4 304.40

4 304.40
28 710.28

28 710.28

252.00
6 804.00

6 804.00
45 382.68

45 382.68

272.61
7 360.47

7 360.47
49 094.37

49 094.37

13.18
329.50

329.50
2 197.75

2 197.75

8.47
211.75

211.75
1 412.25

1 412.25

17.99
215.88

215.88
1 439.88

1 439.88

45.57
546.84

546.84
3 647.40

3 647.40

8.37
284.58

284.58
1 898.22

1 898.22

2.99
80.73

80.73
370.44

370.44
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01

43. E33-04-030-01
Установка разрядников с помощью механизмов, 1
компл.

Объем: 9/3

44. С Прайс 9.
Разрядник длинно-искровой SDI 97 
Ц=3498/1,2/6,67, шт

45. С101-2060
Детали крепления (Болт М20, Гайка М20, Шайба 
20), компл.

184.88

437.03

25.61

57.66
3.53

437.03

25.61

8

123.69
14.15

554.64

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 5 - по стр. 16)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11, 13, 18, 20-22, 33)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 9, 11, 13, 18, 20-22, 33)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 15, 17, 24, 29, 30, 32, 43; %=68 - по 

стр. 7)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1, 15, 32; %=48 - по стр. 2-5, 17, 24, 29, 30, 

43; %=36 - по стр. 7)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы

3 933.27

128.05

99 926.12

3 473.26

173.66 
3 646.92 

25 784.68

24 431.81 
723.42 
494.97 

27 003.07 
50 820.24

41 421.51
2 645.67

1 466.93

54 932.84 
19 847.94

19 847.94 
105 430.77

3 646.92 
91 358.91 
87 711.99

172.97
10.58

3 933.27

128.05

2 629.50 
91 185.25

3 473.26

746.99 
24 781.86

1 882.51 
43 082.19

10 11

Форма 4т

~ Тг  I
371.08
42.46

5 001.50

26 234.91

773.50

6 111.35 560 402.81 
673.79

23 166.64

1 158.33 
24 324.97 
97 421.45255.83

14.50

2 696.06 
67.59

26 234.91

773.50

40 986.27 
480 805.80

23 166.64

11 645.18 
84 187.87

2 237.85 
661.98

38 610.73 
10 504.01

1 588.41 
226.06

82 039.03 
9 615.70 
6 173.04 

113 210.19 
5 855.52 303 206.67 

659.29
227 851.37 

34 956.86

18 307.37

29 341.09 
236 843.24

37 022.32 
10 277.95

19 847.94

356 470.90 
136 608.05

136 608.05 
630 614.11 

24 324.97 
481 964.13 
457 639.16

136 608.05
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1 _____________________ 2_____________________
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 

Раздел 2. ВЛ-0,4 кВ

Строительные работы

46. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

47. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

48. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

49. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-2 /бетон ВЗО (М400), объем 
0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

50. Е01-02-061-02
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

51. С408-0317
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, 
размер зерен 20-10, сорт 7, м3

Монтажные работы

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

10
2 629.50 40 986.27
6 111.35 38 610.73

673.79 10 504.01
3 369.09 44 572.56
1 961.90 24 480.41

126 122.82
756 736.93

11 12

5.45 60.83
9.41

3.10 12.96
2.74

51.07 151.96
23.39 13.12

1 454.34

1 105.75

119.00

66.28 5.45

16.06 3.10

226.42 51.07
23.39

1 454.34
1 454.34

6.63 6.63

71.40
71.40

60.83 460.94
9.41

12.96 138.11
2.74

151.96 1 914.09 
13.12

6 469.91

103.43

223.36

84.99 375.95
146.64

48.29 89.82
42.77

796.04 1 028.81 
89.24 204.58

6 469.91

103.43

223.36

8
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1

52. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ, 1000 м

0.39 11 776.39

53. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

54. E33-04-013-03
Устройство ответвлений от В/1 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 4, 1 ответвление

0.39 31 423.26

209.77

55. С502-0878
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0,6/1,0, 1000 м

0.125 12 820.42

56. E33-04-013-02
Устройство ответвлений от BJ1 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 2, 1 ответвление

114.44

57. С502-0875
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

0.025 6 413.33

58. Ц08-02-144-03
Присоединение жил проводов сечением до 16 
мм2 (ввод в ж.д.), 100 шт.

59. Ц08-02-144-05
Присоединение жил проводов сечением до 70 
мм2 (к магистрали), 100 шт.

0.04

0.08

180.40

224.31

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

4 592.79 367.30 
2 731.64

1 493.85 
223.59

19 155.14 5 723.89 
4 908.69

8 522.56 
3 485.70

31 423.26

12 255.07
12 255.07

46 058.95
46 058.95

45.70
6.80

157.27
19.99

1 048.86 228.48
34.00

786.37
99.96

8 601.98 3 562.09 
336.28

4 703.61 
1 558.27

12 820.42

1 602.55
1 602.55

5 297.01
5 297.01

27.12
1.36

85.96
10.80

114.44 27.12
1.36

85.96
10.80

950.86 422.73
13.45

514.68
168.34

6 413.33

160.33
160.33

565.35
565.35

177.44
2.96

7.22 7.10
0.12

112.50 110.66
1.84

220.63
3.68

17.94 17.65
0.29

279.78 275.19
4.59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 101.12

Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

Объем: 48+8

101.12
5 662.72

5 662.72
28 868.00

28 868.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 27 303.05 713.90 2 591.93 119 199.41 11 127.31 15 235.43
23 997.21 359.62 92 836.67 5 606.30

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 19 705.83 24.75 81 181.59 385.85
19 681.08 80 795.74

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 19 680.67 80 789.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (<Уо=81 - по стр. 58, 59} 23.51 312.54
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 58, 59) 16.09 200.64

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 19 745.43 81 694.77
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 597.22 689.15 2 591.93 38 017.82 10 741.46 15 235.43

4 316.13 359.62 12 040.93 5 606.30
МАТЕРИАЛОВ - 1 525.74 6 693.27

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89 - по стр. 46-48, 52, 54, 56; % = 68 - по стр. 50) 1 099.55 14 527.79
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 41 - по стр. 46, 52, 54, 56; %=48 - по стр. 47, 48; %=36 - 540.78 6 773.83

по стр. 50)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 9 237.55 59 319.44
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 28 982.98 141 014.21
Материалы с оборудованием с учетом начислений 23 997.21 92 836.67
Материалы 23 997.21 92 836.67
Оплата труда рабочих 713.90 11 127.31
Эксплуатация машин 2 591.93 15 235.43
в т. ч. оплата труда механизаторов 359.62 5 606.30
Накладные расходы 1 123.06 14 840.33
Сметная прибыль 556.87 6 974.47
НДС 20% 28 202.84
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 169 217.05

ИТОГО ПО СМЕТЕ 127 229.17 3 343.40 8 703.28 679 602.22 52 113.58 53 846.16
115 182.46 1 033.41 573 642.47 16 110.31

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 3 473.26 23 166.64
3 473.26 23 166.64

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 5 - по стр. 16) 173.66 1 158.33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 3 646.92 24 324.97
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 45 490.51 771.74 255.83 178 603.04 12 031.03 1 588.41

44 462.94 14.50 164 983.61 226.06
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 44 112.48 162 828.34
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НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11, 13, 18, 20-22, 33, 58, 59) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 11, 13, 18, 20-22, 33, 58, 59) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

1-5, 15, 17, 24, 29, 30, 32, 43, 46-48, 52, 54,
МАТЕРИАЛОВ - 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр.
56; %=68 - по стр. 7, 50)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1, 15, 32, 46, 52, 54, 56; °/о=48 - по стр. 2-5, 
17, 24, 29, 30, 43, 47, 48; % = 36 - по стр. 7, 50)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 20%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

10 11 12

746.93 
511.06 

46 748.50 
58 417.46

42 947.25 
3 745.22

2 007.71

64 170.39 
19 847.94

19 847.94 
134 413.75

3 646.92 
115 356.12 
111 709.20

3 343.40 
8 703.28
1 033.41
4 492.15
2 518.77

2 571.66 
47 398.32

9 928.24 
6 373.68 

194 904.96 
8 447.45 341 224.49 
1 018.91

234 544.64 
49 484.65

25 081.20

19 847.94

40 082.55 
248 884.17

52 257.75 
15 884.25

415 790.34 
136 608.05

136 608.05 
771 628.32 

24 324.97 
574 800.80 
550 475.83

52 113.58
53 846.16 
16 110.31 
59 412.89 
31 454.88

154 325.66

136 608.05
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