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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 

«О
Смета на с у м 7 524.40 руб. 
Директор 0(

Форма 4т

Стройка: Г.Кыштым 

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет) 

на Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ж. домов по ул. Дарвина, ул. Щорса

и текущих ценах „а IV к.артал 2020 Сметные „ань,+« Т _ „ о .о а  строи теле  ло НБ: "ТСНБ-2001 Челибинсхо» области (эталон) с Яол. и 

изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)и.________

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

Базисная стоимость всего

Всего
Осн. 3/п
Материал

8

Эксп.
В т.ч. з/п

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

11

Эксп.
В т.ч. з/п

12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4- 1.2, Н5- 1.2

Х р ^ о й Т и » » »  м™  и“ ё р Г а е™ ^
№ 96 от 07 октября 2020г)

Раздел 1. ВЛ-0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных 
опор (19шт-одностоечные, 2шт-с укосом;
4шт.-укосы к существующим опорам), 1 опора

Объем: 19+2*2+4

27 12.66 2.48 10.18
2.16

342 67 275
58

2 949 1 043 1 905 
907

1
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1 1 2 3 4
2. ЕЗЗ-04-016-04

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных, 
1 опора

27 60.84

3. ЕЗЗ-04-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

14 66.28

4. ЕЗЗ-04-016-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор (19шт-деревянные; Зшт- 
ж/б;, 4шт.-укосы к существ, опорам), 1 опора

Объем: 19+4+3

26 16.06

5. ЕЗЗ-04-016-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки

7 18.53

сложных опор (2штдеревянные- с одним укосом;
4шт. ж/б- с одним укосом; 1шт-с двумя 
укосами), 1 опора

Объем: 2+4+1

6. ЕЗЗ-04-001-08 23 290.79 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка с помощью механизмов деревянных 
опор В/1 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с 
одинарными приставками одностоечных, 1 опора

Объем: 19+4

7. ЕЗЗ-04-001-09 2 549.23 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка с помощью механизмов деревянных 
опор В/1 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с 
одинарными приставками одностоечных с 
подкосом, 1 опора

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______________________ Форма 4т

9 10 11 12
5.08 55.76 1 643 137 1 506 11 443 2 138 9 305

8.62 233 3 629

5.45 60.83 928 76 852 6 453 1 190 5 263
9.41 132 2 053

3.10 12.96 418 81 33Z 3 591 1 256 2 335
2.74 71 1 112

3.72 14.81 130 26
3.14

85.70 169.30 6 688 1 971 3 894 60 405 30 718 26 245
35.80 13.12 823 302 3 442 4 705

171.14 342.29 1 098 342 685 10 249 5 334 4 616
35.80 26.75 72 54 299 834

104
22

1 124 406 719
342

2
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8. С102-0005
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор 
линий связи, автоблокировки, электропередач 
напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, 
длиной 9,5 м, м3

Объем: 27*0.325

8.775 1 160.00

9. С403-0943 27 534.04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон 
В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 
кг/ (для деревянных опор воздушных линий 
электропередач и связи длиной до 6 м с 
отверстиями и без отверстий), шт.

10. С101-3868 0.1012 4 650.00

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

11. С110-0244 28 114.60
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Крюк бандажный, марки SOT 39, шт.

12. E33-04-003-01 3 226.42
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

13. E33-04-003-02 4 485.35
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

14. E33-04-003-03 1 757.29
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
двумя подкосами, 1 опора

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

1 160.00

10 179
10 179

10
36 983

11

36 983

Форма 4т
12

534.04

14 419
14 419

101 330
101 330

4 650.00

471
471

3 536
3 536

114.60

3 209
3 209

11 461
11 461

51.07
23.39

151.96
13.12

679 153
70

456
39

5 742 2 388 
268

3 086 
614

106.18
23.39

355.79
31.29

1 941 425
94

1 423 
125

16 620 6 620 
357

9 643 
1 951

162.76
23.39

571.14
50.64

757 163
23

571
51

6 497 2 537 
89

3 871 
789
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< СКк/20 * 01 * 1-1 >__________ _________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. С403-1193
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

14 1 454.34
1 454.34

20 361
20 361

90 579
90 579

16. Е06-01-001-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 
бетона, бутобетона и железобетона в деле

Объем: 0.6*(27+14)

0.246 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

3 331.02 
556.94

4 226 1 704 
1 703

819
137

41 184 26 567 
9 762

4 855 
2 136

17. С401-0006
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

Объем: 24.6*1.02

25.092 612.00
612.00

15 356
15 356

79 439
79 439

18. Ц08-02-144-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение к зажимам жил существующего 
кабеля проводов СИП ,сечением до 70 мм2, 100 
шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.04 224.31 220.63
3.68

9 9 140 138
2

19. Ц08-02-144-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением 50 мм2 (к магистрали), 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.24 224.31 220.63
3.68

54 53
1

839 826
14

20. Ц08-02-144-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0.24 202.95 199.62
3.33

49 48
1

759 747
12

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 35 мм2 (к магистрали), 100 
шт.

Начисления: Н17= 2.0
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21. ЕЗЗ-04-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

1.975 11 776.39

22. E33-04-013-02 56 114.44
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 2, 1 ответвление

23. С502-0875 1А 6 413-33
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

24. С502-0883 °-515 58 780-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x95-0,6/1,0, 1000 м

25. С502-0881 0.965 31 423.26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

26. С502-0880 0.495 23 250.16
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0,6/1,0, 1000 м

лnwvMPHT гпгтавлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12 1

941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

23 258 1 860 
13 833

7 565 
1 132

97 004 28 986 
24 858

43 159 
17 652

27.12
1.36

85.96
10.80

6 409 1 518 
76

4 814 
605

53 248 23 673 
753

28 822 
9 427

6 413.33

8 979
8 979

31 660
31 660

30 272

58 780.04

122 159

30 272 122 159

30 323

31 423.26

113 966

30 323 113 966

11 509

23 250.16

41 743

11 509 41 743
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27. C lll-3 161
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут стяжной (СИП) Е778, шт.

19 1.94

28. С111-0141 160 101.12
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

29. Ц08-02-147-11 0.1 378.00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 
и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля до 2 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

30. С502-0883 0.01 58 780.04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x95-0,6/1,0, 1000 м

31. Ц08-02-144-03 0.04 180.40
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Опрессовка наконечников, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

32. Ц08-02-144-06 0.04 337.06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением 95 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

33. ЕЗЗ-04-015-01 9 57.63
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 
м шин заземления

Объем: 9*10

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

1.94
37

37
104

104

101.12
16 179

16 179
82 480

82 480

252.15
46.06

79.79
3.92

38 25
5

472 393
32

46
6

58 780.04
588 2 372

588 2 372

177.44
2.96

113 111
2

331.53
5.53

13 13 210 207
3

23.09
1.38

33.16 519 208
12

298 4 909 3 239 
88

1 581
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Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3,200824) тел./факс (495) 347-33-01

0.0198 4 650.00
4 650.00

0.0848
25

50.41

5 300.00

8.72
33.80

5 300.00

7.90

8.40
8.40

34. С101-3868 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

Объем: 0.22*90/1000

35. ЕЗЗ-ОЗ-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

36. С101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 3.77*2.5*9/1000

37. С509-0214 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим плашечный для заземляющего провода, 
шт.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 18-20, 29, 31, 32)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=52 - по стр. 18-20, 29, 31, 32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-7, 12-14, 16, 21, 22, 33, 35)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 12-14, 21, 22, 33, 35; %=52 - по стр. 16) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

92

454

450

76

212 160

101 342

101 172 
147 
101 

101 590 
110 818

61 328 
12 360

7 155 
130 333 
231 923 
179 517 
179 517

8 965 
23 678

10

92

Z9
304

450

71

76

8 965 
179 517 

155 
101 179

23 678 
2 961 

8

8 810 
78 338

692

3 385

3 169

345

23 670 
2 961

1 049 354

408 823

406 290 
1 961 
1 263 

412 047 
640 531

315 728 
163 747 
89 214 

893 492 
1 305 539 

763 834 
763 834 
139 741 
145 778

11

Форма 4т
12

692

1 224 32Z
1 835

3 169

345

139 741 
763 834 

2 422 
406 355

145 778 
46 157 

46 
6

137 319 
357 479

145 732 
46 151



< СКк/20 * 01 * 1-1 >___________________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер.1,3.200824) тел./факс (495) 347-33-01___________________________ Форма 4т

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

2 961 
12 507 
7 256 

46 384.60 
278 307.60

46 157 
165 708 
90 477 

261 107.80 
1 566 646.80

Раздел 2. Кабельный вывод 0,4кВ

38. Е01-01-009-24
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0.0124
5

7 353.84 7 353.84 
1 204.87

92 92
15

578 578
234

Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

Объем: 16.2-3.75 
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

39. Е01-01-014-06 0.0037 12 461.72 494.61 11 961.01 47 2 45 331 29 302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 5 6 10 2 023.11 8 118 
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

40. Е01-02-057-03 0.018 2 812.07 2 812.07 51 51 789 789 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

41. Т03-01-01-012 6.5625 18.69 18.69 123 123 905 905 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

Объем: 3.75*1.75 
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

8
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42. Ц08-02-142-01 °-25
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство постели при одном кабеле в траншее,
100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

538.26

43. С408-0122 3*75 117.00 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Песок природный для строительных работ 
средний, м3

Объем: 25*0.5*0.3

44. Ц08-02-143-01 °-2 546.17 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля 

Начисления: НЗ- 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

45. С404-0004 °-16 1 379-00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

46. Е34-02-003-02 °-005 56 574-65
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб более 2 отверстий, 1 канало-километр 
трубопровода

Начисления: Н5= 1.15

47. Е01-02-061-02 0.018 1 059.67

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

48. Е01-01-033-05 0.0124 422.82
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 5
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

Форма 4т

74.12
1.29

117.00

)CTdBJ 1сп Ь 1 

6

1 Г У114

7 8 9 10 11 12

462.85 135 19 116 1 043 289
5

749

439
439

1 409
1 409

72.86
1.27

472.05
32.49

109 15 94
6

828 227
4

597
101

1 379.00

221
221

1 626
1 626

1 524.39 
55 050.26

283 8
275

1 715 119 
1 596

1 059.67 19 19 297 297

422.82
78.50

43 43
15

9
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1

49. Е01-02-027-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

0.025 144.32

Монтажные работы

50. Ц08-02-141-03 0.2 499.47 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

51. Ц08-02-148-03 0.05 379.66 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

52. Ц08-10-010-01 0.025 302.47
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей, 100 м 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

53. С103-2451 0.25 126.30
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, 
серии BL, диаметром 50 мм, 10 м

54. Ц08-02-148-03 0.025 379.66
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

144.32 4 4 26 26
20.66 1 8

158.86 270.40 100 32
70.21 17.65 14

259.54 77.60 19 13
42.52 3.76 2

202.94 73.25 8 5
26.28 1

32
126.30 32

259.54 77.60 9 6
42.52 3.76 1

54 928 495 33Z
4 96 55

4 244 202 22
20 3

2 93 79 7
7

86
86

2 122 101 11
10 1

10
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55. Ц08-02-147-13 °-135
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 
и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля до 6 кг (по опоре и в ТП), 100 м кабеля

Объем: 7.5+6 
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2.0

592.41

56. С челсцена 02/20. °-041 48 534-16
Кабель АВБШв напряжением 1кВ, сечением 4x95 
мм2 (стр. 155, код.18.01.2083( 314 
294*1,03/6,67), км

57. Ц08-02-163-02 2 23.59
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного 
кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 
кВ, сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

58. С502-0780 1 446.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 
установки для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки 
КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления, компл.

59. С502-0782 1 544.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта термоусаживаемая концевая наружной 
установки для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки 
КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления, компл.

60. Ц08-02-144-06 °*04 323.24
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением 95 мм2, 100 шт.

Локум^нт гпгтавлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

5 6 7 8 9 10 11 12

415.05
49.07

128.29
3.76

80 56
7

17
1

1 014 874
50

90
8

48 534.16

1 990
1 990

13 273
13 273

19.30
4.30

47 39
9

688 602
86

446 1 089

446.49 446 1 089

544 1 478

544.49 544 1 478

317.72
5.53

13 13 202 198
3
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< СКк/20 * 01 * 1-1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

61. С111-0141 4 101.12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL9.21, шт.

62. Ц08-02-144-03 0.04 173.00 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Опрессовка наконечников (прим.), 100 шт.

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

Форма 4т

101.12

170.05
2.96

63. С301-3242 0.4 35.00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 35.00
Наконечники, 10 шт.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=80.75 - по стр. 42, 44, 50-52, 54, 55, 57, 60, 62) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 52 - по стр. 42, 44, 50-52, 54, 55, 57, 60, 62)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=80.75 - по стр. 38, 39, 48; °/о=68 - по стр. 40, 47, 49; 

°/о=85 - по стр. 46)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=40 - по стр. 38, 39, 48; °/о=36 - по стр. 40, 47, 49; °/о=52 

по стр. 46)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих

7 8 9 10 11 12

404 2 062
404 2 062

7 z 108 106
2

14 28
14 28

5 241 285 558 31 005 4 407 3 667
4 399 36 22 930 543

3 911 205 289 23 172 3 173 1 813
3 418 11 18 185 168

3 384 17 902
205 2 698
140 1 737

4 256 27 607
1 161 80 146 6 814 1 234 949

935 25 4 631 375
660 3 035
90 1 165

50 614

1 301 8 593
46 114

46 114
46 114

123 123 905 905
123 905

5 726 37 219
4 399 22 930
4 399 22 930

285 4 407
12



< СКк/20 * 01 * 1-1 >
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

10

Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

Раздел 3. ПНР

64. Ц101-11-024-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

65. Ц101-11-028-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия 

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55.25) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
Оплата труда рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 

ИТОГО ПО СМЕТЕ

24 8.49 8.49

558 
36 

295 
190 

1 145.20 
6 871.20

204

3.31 3.31 23

227
227
148
91

466
466
227
148

91
93.20

559.20

217 628

204

3 667 
543 

3 863 
2 351 

7 443.80 
44 662.80

2 483

23 283

227
227

9 477 
183 916

24 236
2 997

2 766 
2 766
1 528 

885
5 179 
5 179
2 766 
1 528

885 
1 035.80 
6 214.80

1 083 125

11
Форма 4т

12

2 483

283

2 766 
2 766

146 914 
786 764

149 445 
46 700
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< СКк/20 * 01 * 1-1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 105 253 360 
104 597

297
11

431 995 5 595 
424 540

1 859 
174

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 18-20, 29, 31, 32, 42, 44, 50-52, 54, 55, 

57, 60, 62)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 18-20, 29, 31, 32, 42, 44, 50-52, 54, 55, 57, 60,

62)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-7, 12-14, 16, 21, 22, 33, 35; %=80.75 - 

по стр. 38, 39, 48; %=68 - по стр. 40, 47, 49; %=85 - по стр. 46)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 12-14, 21, 22, 33, 35; % = 52 - по стр. 16, 

46; %=40 - по стр. 38, 39, 48; % = 36 - по стр. 40, 47, 49)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 64, 65)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 64, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

104 556 
352

241

105 846 
111 979

61 988 
12 450

7 205

131 634 
46

46 
123 
123 
227 
148 
91 

466 
238 115 
183 916 
183 916 

9 477 
24 236 

2 997 
12 950 
7 537 

47 623.00 
285 738.00

8 890 
79 273

23 816 
2 986

46

227

123

424 192
4 659

3 000

439 654 
647 345

318 763 
164 912

89 828

902 085 
114

114 
905 
905 

2 766 
1 528 

885
5 179 

1 347 937
786 764 
786 764 
146 914 
149 445 
46 700 

171 099 
93 713 

269 587.40 
1 617 524.40

138 553 
362 110

146 681 
46 526

114

2 766

905

14


