
< ЭРГО. * 2 * 2 >

Стройка: г.Челябинск

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет) 
на строительство КЛ-6 кВ от РП-11 до РП-2

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на пусконаладка 4 кв 2020 года по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя 
России № 140/пр)'1.

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
Примечание: расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000 г. (без НДС) на IV кв.2020 года (для редакции базы 2014 г., 
утвержденный приказм Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. №140/пр.) равен 6,67 (ЧСЦена, часть И. стр. 18, 
№96 от 07 октября 2020г.)

Раздел 1. КЛ-6 кВ

Строительные работы

1. Е27-03-010-01 0.14 894.40 894.40 125.22 125.22 1 952.82 1 952.82 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка бортовых камней на бетонном 
основании, 100 м

2. Е27-03-008-04 0.096 5 775.99 2 173.15 3 602.84 554.50 208.62 345.88 5 588.18 3 251.42 2 336.76 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 645.52 61.97 966.09 
Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных, 100 м3 конструкций

Объем: 96*0.1
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< ЭРГО. * 2 * 2 >___________________________________ ________ _____________ ___________ Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ ______________  Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Е27-03-008-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка покрытий и оснований 
щебеночных, 100 м3 конструкций

Объем: 96*0.2

0.192 691.55 149.90 541.65
69.95

132.78 28.78 104.00
13.42

1 101.94 448.76 653.18
209.38

4. Т01-01-01-041
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Погрузка при автомобильных перевозках 
мусора-( вскрыши), 1 т груза

Объем: (0.043*14+9.6+19.2)*2.4

70.564
8

50.84 6.04 35.14 3 587.67 426.14 2 479.71 35 135.74 6 642.91 17 864.17

5. Т03-01-01-012
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

70.564
8

18.69 18.69 1 318.68 1 318.68 9 728.20 9 728.20

6. Е01-01-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 
м3 грунта

Объем: 14*0.043+9.6+19.2

0.0294
02

457.54 41.39
4.88

411.27
74.55

13.46 1.22
0.14

12.10
2.19

119.06 18.97
0.70

99.39
34.17

7. Е27-04-014-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий толщиной 15 см при 
укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных, 1000 м2 покрытия

0.096 32 127.51 670.08 
26 245.20

5 212.23 
705.28

3 084.25 64.33 
2 519.54

500.38
67.71

15 825.72 1 002.55 
11 940.17

2 883.00 
1 055.53

8. Е27-06-024-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Укладка и полупропитка с применением 
битума щебеночных покрытий толщиной 5 
см, 1000 м2 покрытия и основания

0.096 34 633.70 767.63 
31 055.64

2 810.43 
373.76

3 324.84 73.69 
2 981.36

269.79
35.87

14 979.88 1 148.46 
12 312.06

1 519.36 
559.38

9. Е27-06-026-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0.0768 3 106.16
3 059.10

47.06
9.94

238.55
234.94

3.61
0.76

1 191.36
1 167.49

23.87
11.90

Розлив вяжущих материалов, 1 т
Объем: 0.0008*96
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10. Е27-06-029-01 0.096 70 982.69
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность 
каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2 
покрытия

11. Е27-02-010-02 0.14 4 823.09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий, 100 м бортового 
камня

12. Е01-01-009-24 0.285 7 353.84
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта

13. Е01-01-014-06 0.0288 12 461.73
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

14. Е01-02-057-03 0.31 3 374.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3
Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15*1.2

15. Т03-01-01-012 56.16 18.69
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

Объем: 28.8*1.95

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

265.08 
60 832.18

9 885.43 
332.54

6 814.33 25.45 
5 839.90

948.98
31.93

27 625.87 396.82 
25 453.67

1 775.38 
367.64

935.29 
3 778.21

109.59
12.77

675.23 130.94
528.95

15.34
1.79

4 870.56 2 041.15 
2 740.73

88.68
27.87

7 353.84 
1 204.87

2 095.85 2 095.85 
343.39

13 228.78 13 228.78 
5 353.38

494.61
6.10

11 961.02 
2 023.11

358.90 14.25
0.18

344.47
58.26

2 541.32 222.11
0.85

2 318.36 
908.35

3 374.49 1 046.09 1 046.09 16 310.95 16 310.95

18.69 1 049.49 1 049.49 7 742.33 7 742.33
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16. Е01-01-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 
м3 грунта

0.0288 457.54

17. Е01-01-033-02 0.285 728.42
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2, 1000 м3 грунта

18. Е01-02-061-02 0.31 1 059.67
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

19. Е01-02-027-02 0.45 144.32
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади

Монтажные работы

20. Ц08-02-142-01 4.8 538.25
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

21. Ц08-02-141-04 4.8 718.16
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

41.39 411.27 13.18 1.19 11.85 116.63 18.59 97.36
4.88 74.55 0.14 2.15 0.68 33.47

728.42 207.60 207.60 1 842.52 1 842.52
143.01 40.76 635.41

1 059.67 328.50 328.50 5 121.19 5 121.19

144.32
20.66

64.95 64.95
9.29

463.10 463.10
144.92

74.11
1.29

462.85 2 583.63 355.75
6.19

2 221.69 20 028.12 5 546.65 
96.46

14 385.01

243.88
71.69

402.59
24.79

3 447.18 1 170.63 
344.11

1 932.44 
118.99

32 473.84 18 251.60 
2 407.52

11 814.72 
1 854.97

4



< ЭРГО. * 2 * 2 > __________________ Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ ______________  Форма 4т
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22. Ц08-02-147-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля до 6 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

0.5 428.41 283.04
40.89

104.48
3.76

214.20 141.52
20.44

52.24
1.88

2 632.84 2 206.45 
145.15

281.24
29.28

23. Ц08-02-148-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 
100 м кабеля 

Начисления: Н17- 2.0

2.4 246.66 138.72
40.41

67.53
3.76

591.98 332.93
97.00

162.05
9.01

7 026.09 5 190.82 
866.44

968.83
140.53

24. Ц08-02-159-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заделка концезая в резиновой перчатке для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

2 49.53 43.35
6.18

99.08 86.70
12.38

1 463.23 1 351.78 
111.45

25. Ц08-02-167-10
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта соединительная эпоксидная для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2, 1 шт.

Начисления: Н17- 2.0

10 291.64 156.62
132.29

2.73
0.19

2 916.44 1 566.21 
1 322.94

27.29
1.88

31 592.72 24 419.19 
7 001.07

172.46
29.28

26. Ц08-02-144-07
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 240 мм2, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.06 432.50 425.11
7.39

25.95 25.51
0.44

404.60 397.68
6.92

27. Ц08-02-143-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

4.8 546.18 72.86
1.27

472.05
32.49

2 621.62 349.71
6.08

2 265.83 
155.94

19 868.25 5 452.46 
94.83

14 320.96 
2 431.14

Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

ПНР
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28. Ц101-11-024-02 12 16.78 16.78 201.37 201.37 2 452.30 2 452.30
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше
1 кВ, 1 фазировка 

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

29. Ц101-11-028-01 1 3.31 331 3.31 331 40.37 40.37 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям, 1 линия 

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

30. Ц101-12-027-01 1 45.07 45.07 45.07 45.07 548.92 548.92 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 10 кВ, 1 испытание 

Начисления: Н5= 0.8, Н46= 80

31. Ц101-12-027-04 0.54 13.45 13.45 7.26 Z26  88.42 88.42 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
За каждые последующие 500 м испытания 
силового кабеля напряжением до 10 кВ 
добавлять к расценке 01-12-027-01, 500 м 
кабеля

Объем: 770-500 
Начисления: Н5= 0.8, Н4б= 80

Материалы и оборудование, не учтенные ценником

32. С501-0560 0.77 254 750.00 196 157.50 520 682.05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 254 750.00 196 157.50 520 682.05
Кабели силовые на напряжение 6000 В для
прокладки в земле и на воздухе с
алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с
числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 1000 м
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33. С408-0122
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Песок природный для строительных работ 
средний, м3

28.8 117.00
117.00

3 369.60
3 369.60

10 824.48
10 824.48

34. С502-0781
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

2 464.07
464.07

928.14
928.14

2 435.04
2 435.04

Муфта термоусаживаемая концевая 
внутренней установки для кабеля с 
пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение до 10 кВ, марки КВТпЮ-150/240 
с болтовыми наконечниками и комплектом 
пайки для присоединения заземления, 
компл.

35. С502-0787 10 1 250.00 12 500.00 36 250.00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 1 250.00 12 500.00 36 250.00
Муфта термоусаживаемая соединительная
для кабеля с пропитанной бумажной
изоляцией на напряжение до 10 кВ марки
СтпЮ-150/240 с болтовыми соединителями и
комплектом пайки для присоединения
заземления, компл.

С509-0040 6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Наконечники кабельные алюминиевые, шт.

10.00
10.00

60.00
60.00

345.78
345.78

С404-0004 3.84 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

1 379.00
1 379.00

5 295.36
5 295.36

39 026.23
39 026.23

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20-27) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20-27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

256 101.76

222 145.72

209 645.64 
4 100.82 
2 805.83 

229 052.37

6 760.39 
232 225.33 

4 028.96 
211 455.22

16 434.22 
957.19 

6 661.54 
287.70

893 669.43

675 202.56

559 712.87 
54 514.48 
34 996.95 

764 713.99

104 523.34 
673 909.77 

62 816.63 
570 442.71

104 607.66 
14 792.69 
41 943.22 

4 485.20

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 27 743.19 2 048.28 

20 770.11
4 924.80 

669.49
162 730.59

МАТЕРИАЛОВ - 8 664.96 49 850.71
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 121 - по стр. 1-3, 7-11; %=81 - по стр. 6, 12, 13, 16, 2 783.42 36 786.34

17; % = 68 - по стр. 14, 18, 19)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 76 - по стр. 1-3, 7-11; II 0 1 по стр. 6, 12, 13, 16, 17; 1 681.42 20 871.74

% = 36 - по стр. 14, 18, 19)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 32 208.03 220 388.67
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 955.84 426.14 4 847.88 52 606.27

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - f% = 100 - по стр. 4) 426.14 6 642.91
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) 255.68 3 985.75

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 955.84 52 606.27
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 257.01 257.01 3 130.01

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 28-31) 167.06 1 721.51
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 28-31) 102.80 1 001.60

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 526.87 5 853.12
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 267 743.11 1 043 562.05
Материалы с оборудованием с учетом начислений 232 225.33 673 909.77
Материалы 232 225.33 673 909.77
Оплата труда рабочих 6 760.39 104 523.34
Эксплуатация машин 16 434.22 104 607.66
в т. ч. оплата труда механизаторов 957.19 14 792.69
Накладные расходы 7 051.30 93 022.33
Сметная прибыль 4 590.05 56 870.29
НДС-20% 208 712.41
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 1 252 274.46

31 933.79 
103 467.06

27 329.74 
10 307.49

6 642.91 35 334.70

3 130.01

Раздел 2. ГНБ

4 прокола в 2 трубы: 1 труба рабочая; 2 труба-резервная (1прокол-и=40 м; 2 прокол-Ь=40 м; 3 прокол-Ь=30 м; 4 прокол-1_=130 м;)

38. Е01-01-006-06 0.024 7 779.94 7 779.94 186.72 186.72 1 178.55 1 178.55
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 1 274.68 30.59 476.93
Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3,
1000 м3 грунта

8



< ЭРГО. * 2 * 2 >___________________________________________________________________  Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01___________________________ Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39. Е01-01-033-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
2, 1000 м3 грунта

0.024 422.82 422.82
78.50

10.15 10.15
1.88

83.66 83.66
29.37

40. Е01-02-005-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 
уплотненного грунта

0.24 459.92 185.46 274.46
50.76

110.38 44.51 65.87
12.18

1 142.53 693.91 448.62
189.93

41. Е04-01-074-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Монтаж машины горизонтального бурения 
прессово-шнекового типа РВА, 1 машина

4 1 835.08 387.79 1 447.29 
97.65

7 340.27 1 551.15 5 789.12 
390.61

57 213.02 24 174.58 33 038.44 
6 089.55

42. Е34-02-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола первой трубой до 
10 м, 1 переход

4 2 138.16 183.35
208.31

1 746.50 
118.87

8 552.62 733.41
833.22

6 985.99 
475.50

53 428.28 11 432.51 
5 631.76

36 364.01 
7 412.86

43. Е34-02-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 
34-02-017-01, 1 переход

Объем: (10+10+5+55)/5

16 865.87 66.84
114.78

684.25
46.57

13 853.84 1 069.40 
1 836.41

10 948.03 
745.17

86 002.33 16 670.07 
12 344.74

56 987.52 
11 616.99

44. Е34-02-017-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

4 1 836.41 154.75
208.31

1 473.35 
100.28

7 345.61 619.00
833.22

5 893.39 
401.13

45 957.63 9 649.12 
5 631.76

30 676.75 
6 253.50

Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола последующими 
трубами до 10 м, 1 переход

9



< ЭРГО. * 2 * 2 >

45. Е34-02-017-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 
34-02-017-03, 1 переход

16 792.87

46. Е04-01-075-01 4 1 062.46
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Демонтаж машины горизонтального бурения 
прессово-шнекового типа РВА, 1 машина

Материалы не учтенные ценником

47. С507-2073 24 2 350.00
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 
мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 10 м

48. С109-0087 2.736 5 290.71
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бентонит Super-Bore 50 LB Bag, т

Объем: 240*0.0114

49. С110-0245 0.336 39 779.38
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Полимер для стабилизации буровых скважин 
<ФИЛЬТР ЧЕК>, т

Объем: 240*0.0014

50. С110-0199 0.144 75 642.27
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Полимер для стабилизации буровых скважин 
EZ MUD, т

Объем: 240*0.0006

51. С411-0001 72 3.11
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Вода, м3

Объем: 240*0.3

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

60.06
114.78

618.03
42.07

12 685.97 961.02 
1 836.41

9 888.54 
673.06

78 797.88 14 980.54 
12 344.74

51 472.60 
10 492.77

202.76 859.70
48.45

4 249.80 811.04 3 438.76 
193.80

32 462.38 12 646.75 19 815.63 
3 021.36

2 350.00
56 400.00

56 400.00
290 758.56

290 758.56

5 290.71
14 475.38

14 475.38
119 942.38

119 942.38

39 779.38
13 365.87

13 365.87
114 743.38

114 743.38

75 642.27
10 892.49

10 892.49
62 945.74

62 945.74

3.11
223.92

223.92
1 799.28

1 799.28
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38-40; % = 95 - по стр. 41, 46; %=85 - 

по стр. 42-45)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 38-40; %=41 - по стр. 41, 46; % = 52 - по 

стр. 42-45)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС-20%
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС

149 693.02

80 658.36

80 658.36 
80 658.36 
69 034.66

14 699.30 
9 062.59

5 237.85

83 335.10 
163 993.46 
100 696.92 
100 696.92 

5 789.53 
43 206.57 

2 923.92 
9 062.59 
5 237.85

5 789.53 43 206.57 946 455.60 90 247.48 230 065.78
100 696.92

80 658.36

5 789.53 
20 038.56

2 923.92

43 206.57 
2 923.92

468 447.68

468 447.68 
468 447.68 
478 007.92

121 741.66 
119 993.73

65 412.62

663 
1 131 

626 
626 

90 
230 

45 
119 
65 

226 
1 358

626 142.34 45 583.26

468 447.68

90 247.48 230 065.78 
157 694.66 45 583.26

414.27
861.95
142.34
142.34 
247.48 
065.78 
583.26 
993.73 
412.62 
372.39
234.34

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20-27) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 20-27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

405 794.78 12 549.92 
332 922.25

302 804.08

290 304.00 
4 100.82 
2 805.83 

309 710.73 
96 777.85

23 364.26

4 028.96 
292 113.58

7 837.81 
40 808.67

59 640.79 1 840 125.03 
3 881.11

6 661.54 1 143 650.24 
287.70

1 028 160.55 
54 514.48 
34 996.95 

1 233 161.67 
640 738.5148 131.37 

3 593.41

194 770.82 334 673.44 
1 300 60 375.95 

052.11 
62 816.63 41 943.22 

1 038 4 485.20 
890.39

122 181.27 257 395.52 
261 161.72 55 890.75

171 592.37
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< ЭРГО. * 2 * 2 > Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
8 10 11 12

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 121 - по стр. 1-3, 7-11; %= 
17, 38-40; %=68 - по стр. 14, 18, 19; %=95 - по стр. 41, 46;

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 76 - по стр. 1-3, 7-11; %=40 - 
38-40; %=36 - по стр. 14, 18, 19; %=41 - по стр. 41, 46; % = 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 4)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 28-31) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 28-31)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы с оборудованием с учетом начислений 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС-20%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

= 81 - по стр. 6, 12, 13, 16, 
%=85 - по стр. 42-45) 
по стр. 6, 12, 13, 16, 17, 
52 - по стр. 42-45)

11 846.01

6 919.27

115
5

431
332
332

12
59

3
16
9

543
955
426
255
955
257,
167.
102.

526.
736.
922.
922.
549.
640.
881.
113.
827.

.13

.84
,14
68
84
01
06
80
87
57
25
25
92
79
11
89
90

426.14 4 847.88

257.01

156 780.07

86 284.36

883 802.94 
52 606.27 

6 642.91 
3 985.75 

52 606.27 
3 130.01 
1 721.51 
1 001.60 
5 853.12 

2 175 424.00 
1 300 052.11
1 300 052.11 

194 770.82 
334 673.44
60 375.95 

213 016.06 
122 282.91 
435 084.80

2 610 508.80

6 642.91 35 334.70

3 130.01

Составил: Инженер-сметчик: И.А.Бородина

>.лжность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО: Н.В.Иваницкая

Сдолжность, подпись, Ф.И.О)
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