
Стройка: Г.Челябинск

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1*37
(Локальный сметный расчет) 

на строительство ВЛ-6 кВ и КТП-250/б/0,4кВ по пер.2-й Ямпольский, пос. Береговой, г.Челябинск

а ” »  Г С Т и Т ц е Т Г и  квартал 2020 Сметные цены+Ф О Т_ „„ое  строителе  по НБ: -ТСНБ-200! Челябинской области (эталон) с доп. „ из-. 5 (приказ Минстроя России № 

140/пр)". __________________________

№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

Базисная стоимость всего

Всего
Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

11

Эксп.
В т.ч. з/п

12

№ 96 от 07 октября 2020г) 
Раздел 1. ВЛ-бкВ

Строительные работы

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

66.28

16.06

5.45

3.10

60.83
9.41

12.96
2.74

596.54

144.53

49.09

27.89

547.46
84.65

116.64
24.69

4 148

1 243

765

435

3 384 
1 320

808
385

1



< ЭРГО * рп * 1*37 >____________________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01___________________________Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

5 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 132.10 255.36
116.95

759.79
65.61

9 570 3 980 
446

5 144 
1 023

4. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

970.71 212.35
46.78

711.58
62.59

8 310 3 310 
178

4 822 
976

5. С201-0844
Детали крепления стальные подкоса опоры, кг

5 11.86
11.86

59.30
59.30

346
346

6. С403-1193
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

9 1 454.34
1 454.34

13 089.06
13 089.06

58 229
58 229

7. С401-0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3

5.4 653.00
653.00

3 526.20
3 526.20

18 240
18 240

8. С201-8113
Траверсы стальные, т

0.175 10 944.43
10 944.43

1 915.28
1 915.28

13 353
13 353

9. С110-0213
Хомут для крепления траверс окрашенный, шт.

7 32.00
32.00

224.00
224.00

1 382
1 382

10. С108-0074
Изоляторы 6кВ прим., шт.

21 74.95
74.95

1 573.95
1 573.95

5 006
5 006

11. С110-0344
Изоляторы натяжные фарфоровые SDI 130 
прим., шт.

21 148.76
148.76

3 123.96
3 123.96

17 011
17 011

12. С101-1977
Болты с гайками и шайбами строительные, кг 

Монтажные работы

2.7 17.30
17.30

46.71
46.71

198
198

2



< ЭРГО * рп * 1*37 >

13. ЕЗЗ-04-009-06 0 25 
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10
опорах

14. С111-0150 7 
Зажим анкерный (СИП) SO 251.01, шт.

15. С111-0184 7 
Зажим поддерживающий, шт.

16. С прайс 01. 7 
Вязка спиральная (1500/1,2/6,67), компл.

17. С502-0859 ° '75 
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x50-20,
1000 м

18. E33-04-030-03 1 
Установка разъединителей с помощью
механизмов, 1 компл.

19. С прайс 04. 1 
Разъединитель РЛНД-6/400 (16100/1,2/6,67), шт.

20. С201-0844 4 '8 
Детали крепления стальные, кг

21. С101-1977 ° '3 
Болты с гайками и шайбами строительные, кг

22. Ц08-03-575-01 3 
Прибор или аппарат(ограничители 
перенапряженния, 1 комплект=Зшт), 1 шт.

Начисления: Н17= 2

23. С509-8261 1 
Ограничитель перенапряжения ОПН прим. 
(1комплект=Зшт), компл.

3 862.89

128.48 

127.41 

193.65 

13 999.53

283.70

2 011.49 

11.86 

17.30 

17.48

992.26

Форма 4т

826.17 2 489.48 
547.24 364.40

128.48

127.41

193.65

13 999.53

1 355.55

10 499.65

1 355.55

10 499.65

9 042

25 273

9 042

25 273

7 8 9 10 11 12

965.72 206.54
136.81

622.37
91.10

7 568 3 219 
423

3 926 
1 420

899.36
899.36

5 186
5 186

891.87
891.87

4 137
4 137

123.49
3.26

156.96
12.93

283.70 123.49
3.26

156.96
12.93

2 880 1 925 
16

939
202

2 011.49

11.86

17.30

16.85
0.63

2 011.49

56.93

5.19

52.44

2 011.49

56.93

5.19

50.56
1.88

13 417

332

22

806

13 417

332

22

788
18

992.26

992.26
992.26

7 037
7 037

3



< ЭРГО * рп * 1*37 >

24. Ц08-03-575-01
Прибор или аппарат(дугозащитное устройство), 1
шт.

Начисления: Н17= 2

17.48

25. С509-5630
Устройство дугозащитное SE 20.2, шт.

26. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

27. С101-1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 2.4*3*7*3.77/1000

0.1900
08

129.22

50.41

5 300.00

28. Е01-02-057-03 0.105
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов
3, 100 м3 грунта

Объем: 1.5*7

2 934.34

29. Е01-02-061-02 0.105 1 105.75 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

30. ЕЗЗ-04-015-01 0.7 57.63 
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10
м шин заземления

31. С101-2548 0.0882 6 320.00 
Сталь полосовая 40x4 мм, т

Объем: 1.26*70/1000

32. Ц08-02-144-03 0.07 180.40 
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

16.85
0.63

122.36 117.98
4.39

1 881 1 840 
41

129.22
904.54

904.54
5 870

5 870

8.72
33.80

7.90 352.90 61.06
236.57

55.27 2 633 952 
1 427

254

5 300.00
1 007.04

1 007.04
7 099

7 099

2 934.34 308.11 308.11 4 804 4 804

1 105.75 116.10 116.10 1 810 1 810

23.09
1.38

33.16 40.34 16.16
0.97

23.21 382 252
7

123

6 320.00
557.42

557.42
3 540

3 540

177.44
2.96

12.63 12.42
0.21

197 194
3

4



< ЭРГО * рп * 1*37 >
Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

9.67

29.94

2 641.18

20.14

0.99

33. С509-0262
Зажим плашечный, шт.

34. Ц08-02-305-04
Защита от птиц на опоре, 1 шт.

Начисления: Н17- 2

35. С прайс 02.
Защита от птиц (SP 52.3) 21140/1.2/6.67, компл.

36. Ц101-11-024-02
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

37. Ц101-11-028-02
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 1 
измерение 

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24, 32, 34} 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; %= 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30; %=36 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 36, 37)

9.67

5.71
0.10

2 641.18 

20.14

0.99

24.13
2.94

68 - по стр. 28, 29) 
- по стр. 28, 29)

67.69

209.58

18 488.26

60.41

2.98

67.69

39.98
0.67

18 488.26 

60.41

2.98

66 666.86 

39 855.64

39 458.63 
229.44 
156.99

40 242.07 
24 716.32

19 805.57
1 697.55 

967.00
27 380.87

2 031.51

2 031.51
63.39
41.20

1 660.48 
61 844.20 

220.94 
39 465.78

1 376.15 
20 346.91

10

168.93
20.58

3 162.21 
362.15 
168.93 

20.58

2 993.28 
341.57

2 031.51

63.39

310

1 681

123 317

736

36

367 032

216 547

211 982 
3 050 
1 958 

221 555 
135 682

92 334 
22 443 
12 060 

170 185 
14 031

14 031 
772 
425

11
Форма 4т

123 317 

736

36

25 669 
320 916 

3 445 
212 054

21 452 
94 831

14 031

772

12

310

623 1 048
10 321

20 448 
5 647 
1 048 

321

19 400 
5 326



< ЭРГО * рп * 1*37 >
1

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 36, 37) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

Раздел 2. КТП-250/6/0.4

Строительные работы

38. Е01-01-009-24
Разработка траншей экскаватором собратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

0.0053 7 673.58

39. ЕЗЗ-ОЗ-004-02
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м, 1 заземлитель

50.41

40. С101-1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 24*3.77/1000

0.0904
8

5 300.00

41. ЕЗЗ-04-015-01
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 
м шин заземления

2.4 57.63

42. С101-1638 0.0302 5 590.00
Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 4
5x30 мм прим., т

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

25.36 
129.95 

69 784.40 
61 844.20 
61 844.20 

1 660.48 
3 162.21 

362.15 
1 968.19 
1 149.35 

13 956.88 
83 741.28

Форма 4т
7 8 9 10 11 12

247 
1 444 

407 215 
320 916 
320 916 

25 669 
20 448 

5 647 
25 918 
14 265 

81 443.00 
488 658.00

7 673.58 
1 257.26

40.67 40.67
6.66

257 257
104

8.72
33.80

7.90 403.31 69.78
270.36

63.17 3 009 1 088 
1 631

290

479.54
5 300.00

3 380
479.54 3 380

23.09
1.38

33.16 138.32 55.42
3.32

79.59 1 309 864
23

422

169.04
5 590.00

1 236
169.04 1 236

6



< ЭРГО * рп * 1*37 >

43. Е01-01-033-02 0.0053 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.)/ группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

44. Е08-01-002-02 7-5 
Устройство основания под фундаменты 
щебеночного, 1 м3 основания

45. Е01-02-027-03 003 
Планировка площадей механизированным
способом, группа грунтов 3, 1000 м2 
спланированной площади

монтажные работы

46. Е07-05-001-02 0.12 
Установка блоков стен подвалов массой до 1 т,
100 шт. сборных конструкций

47. С403-8002 2 
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100),
объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, шт.

48. С403-8008 10 
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), 
объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, шт.

49. Е09-03-014-01 0.0226
О

Обвязка блоков по периметру стальным 
уголком,применительно, 1 т конструкций

50. С101-2548 0.0226
О

Сталь полосовая 40x4 мм, т

51. ЕЗЗ-04-029-06 1 
Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа 
тупиковых подстанций с воздушными вводами, 1 
подстанция

_4______
760.09

242.52

198.18

6 565.94

157.00

213.00

1 903.37

6 320.00 

1 255.17

Форма 4т

5

-1 1 uvjv- 1 а о л с п  d  1 

6 7 8 9 10 11 12

760.09 4.03 4.03 36 36

149.23 0.79 12

29.75 48.51 1 818.93 223.13 363.81 11 780 3 477 2 379

164.27 8.06 1 232.00 60.44 5 924 942

198.18 5.95 5.95 43 43

29.20 0.88 14

983.23 
1 599.23

3 983.48 
476.18

787.91 117.99
191.91

478.02
57.14

5 653 1 840 
878

2 935 
891

157.00

314.00
314.00

1 679
1 679

213.00

2 130.00
2 130.00

10 734
10 734

839.09
412.87

651.41
75.14

43.17 19.03
9.36

14.77
1.70

428 297
44

88
27

6 320.00 

462.01

143.34

793.16 1 255.17 
96.61

143.34

462.01 793.16
96.61

910

11 764

910 

7 205 4 560 
1 506

7



< ЭРГО * рп * 1*37 >____________________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3 200824) тел./факс (495) 347-33-01_______ _______________ Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52. С сч.фактура 
Оборудование
КТП 250/ 6/0,4кВ КТП-Т-В/В-160/10/0,4кВ 
(569000/1,2/6,67), 1 шт.

1 71 089.46
71 089.46

71 089.46
71 089.46

474 167
474 167

53. Ц08-02-472-02
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2 (спуск от КТП до заземлителя), 
100 м

Начисления: Н17= 2

0.09 404.82 236.85
75.88

92.09
4.31

36.43 21.32
6.83

8.29
0.39

412 332
29

51
6

54. С101-1638
Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 
5x30 мм прим., т

0.0113
4

5 590.00
5 590.00

63.39
63.39

464
464

ПНР

55. Ц101-11-012-01
Определение удельного сопротивления грунта, 1 
измерение

Начисления: Н5= 0.92, Н46= 80

1 38.60 38.60 38.60 38.60 470 470

56. Ц101-11-011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5= 0.92, Н4б= 80

0.08 154.38 154.38 12.35 12.35 150 150

57. Ц101-11-010-01
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя, 1 измерение 

Начисления: Н5= 0.92, Н46= 80

8 14.53 14.53 116.26 116.26 1 416 1 416

58. Ц101-11-010-02
Измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 20 м, 1 измерение 

Начисления: Н5= 0.92, Н46= 80

1 19.30 19.30 19.30 19.30 235 235

59. Ц101-02-002-01 1 79.30 79.30 79.30 79.30 966 966
Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 0,32 MBA, 1 шт.

8
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Документ составлен в

Начисления: Н5= 0.96, Н46- 80

60. Ц101-12-010-01
Испытание обмотки трансформатора силового, 1 
испытание

Начисления: Н5= 0.96, Н46- 80

30.43 30.43

61. Ц101-10-010-01 1 53-24
Схема контроля изоляции электрической сети с 
помощью электроизмерительных приборов, 1 
схема

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

62. Ц102-02-002-01 1 59-54 59.5,4
Функциональная настройка общего программного 
обеспечения АС, количество функций - 1, 1 
функция

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

63. Ц102-02-007-01 1 184.38 184.38
Приемосдаточные испытания AC I категории 
сложности, 1 система

Начисления: Н5= 0.96, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=81 - по стр. 53) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 53) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 43; %=89 - по стр. 39, 41, 51; %-104 

по стр. 44; %=68 - по стр. 45; %=132 - по стр. 46)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=40 - по стр. 38, 43; °/о=48 - по стр. 39, 41, 51; °/о=64 - по 

стр. 44; %=36 - по стр. 45; °/о=80 - по стр. 46)

Форма 4т

7 8 9 10 11 12

30.43 30.43 371 371

53.24 53.24 648 648

59.54 59.54 725 725

184.38 184.38 2 246 2 246

79 516.06 1 562.08 1 851.46 534 488 22 330

76 102.55 224.61 501 099

71 089.46 474 167
71 089.46 474 167

71 089.46 474 167

36.43 21.32 8.29 412 332

6.83 0.39 29

20.62 274

14.11 176

71.16 862

7 753.60 928.33 1 828.40 52 254 14 474

4 996.90 222.52 26 859

3 299.31 18 403

1 343.20 17 794

816.40 10 183

11 061 
3 502

51
6

10 922 
3 469
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< ЭРГО * рп * 1*37 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 77 - по стр. 49)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 68 - по стр. 49)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 55-63)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=32 - по стр. 55-63)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24, 32, 34, 53)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 22, 24, 32, 34, 53)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 39, 41, 51; %=б8 - по 

стр. 28, 29, 45; %=81 - по стр. 38, 43; %=104 - по стр. 44; %=132 - по стр. 46)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=48 - по стр. 1-4, 13, 18, 26, 30, 39, 41, 51; %=36 - по стр.

28, 29, 45; %=40 - по стр. 38, 43; %=64 - по стр. 44; %=80 - по стр. 46)

Форма 4т
7 8 9 10 11 12

9 913.20 80 231
43.17 19.03 14.77 428 297 88

9.36 1.70 44 27
18.66 249
17.62 220
79.45 897

593.40 593.40 7 227 7 227
385.71 3 975
237.36 2 313

1 216.47 13 515
82 369.74 569 672
71 089.46 474 167
76 102.55 501 099

5 013.09 26 932
1 562.08 22 330
1 851.46 11 061

224.61 3 502
1 768.19 22 292
1 085.49 12 892

16 473.95 113 934.40
98 843.69 683 606.40

146 182.92 3 222.56 5 013.67 901 520 47 999 31 509
137 946.75 586.76 822 015 9 149

71 089.46
71 089.46

474 167
474 167

71 089.46 474 167
39 892.07 242.26 177.22 216 959 3 777 1 099

39 472.61 20.97 212 083 327
39 458.63 211 982

250.06 3 324
171.10 2 134

40 313.23 222 417
32 469.92 2 304.48 4 821.68 187 936 35 926 30 322

25 343.81 564.09 121 690 8 795
23 104.88 110 737

3 040.75 40 237

1 783.40 22 243
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< ЭРГО * рп * 1*37 >

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 49)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 36, 37, 55-63) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 36, 37, 55-63) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборудованием с учетом начислении
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил: Инженер-сметчик Насырина Н.В.

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

Форма 4т
IK. т к .

7 8 9 10 11 12

37 294.07 250 416

2 074.68 19.03 14.77 14 459 297 88

2 040.87 1.70 14 075 27

18.66 249

17.62 220

2 110.96 14 928

656.79 656.79 7 999 7 999

426.91 4 400

262.72 2 560

1 346.42 
152 154.14
71 089.46 

137 946.75 
66 857.29 

3 222.56 
5 013.67 

586.76 
3 736.38
2 234.84 

30 430.83
182 584.97

14 959 
976 887 
474 167 
822 015 
347 848

47 999 
31 509

9 149
48 210 
27 157

195 377.40 
1 172 264.40

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)
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