
< ЭРГО * рп * 1*39а > Документ составлен Д824) тел./факс (495) 347-33-01 

603.90 руб.

Форма 4т

Стройка: Г.Челябинск 

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1*39а

(Локальный сметный расчет) 
на Строительство 2 КЛ-бкВ и 2хКТПБ-400/6/0,4 по ул.Новороссийская,67-Б, г.Челябинск 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_новое строительст по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и 
изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения ; Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Примечание: расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000 г. (без НДС) на IV квартал 2020 года (для редакции базы 2014г., 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 №140/пр.) равен 6,67 (Челсцена, часть II., стр. 18,
№ 96 от 07 октября 2020г)

Раздел 1. 2 КЛ-бкВ

Строительные работы

1. Е27-03-008-04 0.1008 5 776.00 2 173.15 3 602.85 582.22 219.05 363.17 5 867.59 3 413.99 2 453.60 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 645.52 65.07 1 014.40 
Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных, 100 м3 конструкций

Объем:144*0.07

2. Е27-03-008-02 0.216 691.55 149.90 541.65 149.37 32.38 117.00 1 239.69 504.86 734.83 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 69.95 15.11 235.56 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100
м3 конструкций

Объем:144*0.15
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

3. Е27-03-010-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разборка бортовых камней на щебеночном 
основании, 100 м

0.18 658.85

4. Т01-01-01-042 38.616 10.69
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой транспортерами, 1 т 
груза

Объем: (10.08+21.6+0.5)*!.2

5. Т03-01-01-012 38.616 18.69
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

6. Е01-01-009-24 1.512 7 353.84
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 3, 1000 м3 грунта

7. Е01-02-057-03 1.37 3 374.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
3 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5- 1.15*1.2

8. Ц08-02-142-01 14.5 538.26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство постели при одном кабеле в траншее,
100 м кабеля 

Начисления: Н17- 2.0

9. Ц08-02-142-02 14.5 37.81
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждый последующий кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
8 10 11 12

658.85 118.59 118.59 1 849.53 1 849.53

5.19
3.44

413.11 200.57
132.84

4 690.33 1 376.81
2 070.95

18.69 721.64 721.64 5 323.68 5 323.68

7 353.84 
1 204.87

11 119.01 11 119.01 
1 821.77

70 182.18 70 182.18 
28 401.10

3 374.49 4 623.05 4 623.05 72 083.89 72 083.89

74.12
1.29

462.85 7 804.71 1 074.67 
18.69

6 711.35 60 501.61 16 755.49 
291.40

43 454.72

27.83
0.48

9.49 548.19 403.51
7.02

137.67 7 292.00 6 291.21 
109.41

891.38
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

10. Ц08-02-143-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

14.5 546.17

11. Ц08-02-143-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом каждого последующего, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

14.5 287.00

12. Е01-01-033-02 1.512 728.42
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

13. Е01-02-061-02 1.37 1 059.67
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

14. Е47-01-001-01 36.2 22.99
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Планировка участка механизированным 
способом, 100 м2

15. Е27-04-014-01 0.144 32 127.50
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке 
щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 
МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 
покрытия

16. Е27-06-026-01 0.1152 3 106.16
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Розлив вяжущих материалов, 1 т

Объем: 0.8*144/1000

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12

72.86 472.05 7 919.50 1 056.42 6 844.71 60 018.65 16 470.96 43 261.24
1.27 32.49 18.37 471.08 286.45 7 344.06

38.04 248.30 4 161.52 551.53 3 600.39 31 504.50 8 599.04 22 755.91
0.66 17.09 9.59 247.80 149.55 3 863.06

728.42 1 101.37 1 101.37 9 775.04 9 775.04
143.01 216.23 3 371.04

1 059.67 1 451.75 1 451.75 22 632.35 22 632.35

22.99 832.38 832.38 7 387.71 7 387.71
4.51 163.42 2 547.74

670.08 5 212.23 4 626.36 96.49 750.56 23 738.60 1 503.83 4 324.50
26 245.20 705.28 3 779.31 101.56 17 910.26 1 583.31

47.06 357.83 5.42 1 787.05 35.81
3 059.10 9.94 352.41 1.14 1 751.24 17.84
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

17. Е27-06-020-01 0.144
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/мЗ, 1000 м2 покрытия

18. Е27-06-021-01 0.432 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать к расценке 
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия

Объем: 6*0.5*144

19. С410-0006 19.137 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 6 
Асфальтобетонные смеси дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т

Объем: 0.144*96.6+5.2272

20. Е27-02-010-02 0.18
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка бортовых камней бетонных при других 
видах покрытий, 100 м бортового камня

21. С403-8025 18
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон ВЗО (М400), 
объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.

Монтажные работы

22. Ц08-02-141-04 29
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля

Объем:1450*2
Начисления: Н17- 2.0

3 664.39

9.62

511.00

4 823.09

69.14

718.16

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

535.59 2 883.51 527.67 77.12 415.22 3 878.94 1 202.47 2 424.53
245.30 365.35 35.32 52.61 251.94 820.19

1.26 4.12 4.16 0.54 1.78 22.15 8.48 6.65
4.24 1.83 7.02

511.00
9 779.31

9 779.31
44 633.48

44 633.48

935.29 
3 778.21

109.59
12.77

868.16 168.35
680.08

19.73
2.30

6 262.15 2 624.34
3 523.79

114.02
35.83

69.14
1 244.52

1 244.52
6 852.78

6 852.78

243.88 402.59 20 826.63 7 072.55 11 675.09 196 196.21 110 270.09 71 380.66
71.69 24.79 2 078.99 718.88 14 545.46 11 207.12
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< ЭРГО * рп * 1*39а > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23. Ц08-02-148-04

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг (ввод в ТП), 
100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

0.1 475.28 322.19
43.61

109.49
3.76

47.53 32.22
4.36

10.95
0.38

601.85 502.34
41.08

58.44
5.86

24. Ц08-02-167-10
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта соединительная эпоксидная для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

6 291.64 156.62
132.29

2.73
0.19

1 749.86 939.72
793.76

16.37
1.13

18 955.63 14 651.52 
4 200.64

103.48
17.57

25. Ц08-02-165-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 240 мм2, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

4 1 197.46 116.35
4.32

1 076.79 
132.77

4 789.84 465.39
17.28

4 307.16 
531.08

31 808.50 7 255.99 
205.44

24 347.07 
8 279.45

26. Ц08-02-144-07
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Монтаж наконечников кабельных для кабелей, 
сечением до 240 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.12 432.51 425.11
7.39

51.90 51.01
0.89

809.20 795.37
13.83

27. Ц101-11-024-02 18 19.30 19.30 347.36 347.36 4 230.22 4 230.22

28. Ц101-12-027-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 10 кВ, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

51.83 51.83 103.67 103.67 1 262.52 1 262.52
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< ЭРГО * рп * 1*39а >
1 2 3 4

29. Ц101-12-027-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
За каждые последующие 500 м испытания 
силового кабеля напряжением до 10 кВ 
добавлять к расценке 01-12-027-01, 500 м кабеля

Объем:1450*2-500*2 
Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

3.8 15.46

30. Ц101-11-028-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Измерение сопротивления изоляции, 1 измерение 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

0.95

Материалы, не учтенные в единичных расценках

31. С501-0570
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 
прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми 
жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и 
сечением 240 мм2, 1000 м

Объем:1450*2+10

2.91 287 150.00

32. С502-0781
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 
установки для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, маркиЗ 
КВТпЮ-150/240 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления, компл.

464.07

33. С502-0787
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Муфта термоусаживаемая соединительная для 
кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение до 10 кВ марки СтпЮ-150/240 с 
болтовыми соединителями и комплектом пайки 
для присоединения заземления, компл.

1 250.00

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

15.46 58.75 58.75 715.53 715.53

0.95 1.91 1.91 23.21 23.21

835 606.50
287 150.00 835 606.50

2 149 
622.01 2 149 

622.01

1 856.28 4 870.08
464.07 1 856.28 4 870.08

7 500.00 21 750.00
1 250.00 7 500.00 21 750.00
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< ЭРГО * рп * 1*39а > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34. С509-0040 12 10.00 120.00 691.56

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 10.00 120.00 691.56
Наконечники кабельные алюминиевые, шт.

35. С404-0004 23.2 1 379.00 31 992.80 235 783.46
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 1 379.00 31 992.80 235 783.46
Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

36. С408-0122
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Песок природный для строительных работ 
средний, м3

204 117.00
117.00

23 868.00
23 868.00

76 673.40
76 673.40

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 987 875.45 18 946.03 
919 765.31

48 951.54 
4 542.40

3 191 
517.28

293 647.23 
2 584 

164.28

310 392.26 
70 815.08

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 892 982.46 11 647.02 
848 031.73

33 303.69 
1 970.35

2 584 
621.80

181 592.01 
2 196

206 252.90 
30 717.12

776.91
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 845 082.78 2 176 

933.65
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (<>/о=81 - по стр. 8-11, 22-26) 12 936.50 171 970.40
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-11, 22-26) 8 851.29 110 400.75

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 914 770.25 2 866 
992.95

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 93 246.55 6 787.32 
71 733.58

14 725.64 
2 439.21

590 649.99

МАТЕРИАЛОВ - 66 884.63 363 943.12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 121 - по стр. 1-3, 15-18, 20; %=81 - по стр. 6, 12; %=68 8 333.31 110 564.96

- по стр. 7, 13; %=98 - по стр. 14)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 15-18, 20; %=40 - по стр. 6, 12; %=36 - по 4 802.53 59 900.19

стр. 7, 13; %=72 - по стр. 14)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 106 382.39 761 115.14
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 134.75 922.21

132.84
10 014.01

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 4) 132.84 2 070.95
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 4) 79.70 1 242.57

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 134.75 10 014.01
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 511.69 511.69 6 231.48

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 27-30) 332.60 3 427.31

105 823.74 97 438.87 
387 387.37 38 027.01

6 700.49 
2 070.95

6 231.48
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< ЭРГО * рп * 1*39а >________________________________________________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01______________________  Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 27-30) 204.68 1 994.07

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 1 048.97 11 652.86
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1 023 336.36 3 649 774.96
Материалы с оборудованием с учетом начислений 919 765.31 2 584 164.28
Материалы 919 765.31 2 584 164.28
Оплата труда рабочих 18 946.03 293 647.23
Эксплуатация машин 48 951.54 310 392.26
в т. ч. оплата труда механизаторов 4 542.40 70 815.08
Накладные расходы 21 602.41 285 962.67
Сметная прибыль 13 858.50 172 295.01
НДС 204 667.27 729 954.99
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 1 228 003.63 4 379 729.95

Раздел 2. ТП 2x400

37. Е47-01-110-02 5 324.24 65.62 258.62 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 27.69 
Спиливание ветвей деревьев с диаметром 
ствола до 50 см при количестве срезов от 20 до 
30r 1 дерево

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

38. Т01-01-01-009 5 18.67 1.97 11.31 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 1.40 
Погрузка при автомобильных перевозках ветки, 1 
т груза

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

39. T03-02-01-012 5 31.57 31.57 157.84 157.84 1 022.01 1 022.01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

Начисления: Н47= 0>, Н48= 0

40. Ц08-01-062-01 1 462.88 150.33 312.55 462.88 150.33 312.55 4 297.99 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 30.99 30.99 
Демонтаж:трансформатор силовой, 
автотрансформатор или масляный реактор, масса 
до 1 т, 1 шт.

Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н17= 2.0, Н48= О

2 343.81 1 954.19 
483.07

93.39 9.86 56.54
7.01

914.33 153.82 339.45
109.34

1 621.21 328.10 1 293.11 
138.44

12 108.28 5 113.45 6 994.83 
2 158.25
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< ЭРГО * рп * 1*39а >________________________________________________________________Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01______________________  Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41. Ц08-02-471-01 0.8 149.75 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Демонтаж заземления: вертикальный из угловой 
стали размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н3= 1.15*0.7’, Н4= 0.805, Н5= 0.805, Н17= 2.0, Н48= 0

102.41 47.34
2.50

119.80 81.93 37.87
2.00

1 511.34 1 277.14 234.20
31.15

42. ЕЗЗ-04-029-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

1 842.01 309.93 532.08
64.81

842.01 309.93 532.08
64.81

7 891.87 4 833.07 3 058.80 
1 010.34

Демонтаж КТП (комплектных трансформаторных 
подстанций киоскового типа тупиковых 
подстанций с воздушными вводами), 1 
подстанция

Начисления: Н3= 1.15*0.7, Н4= 0.805, Н5= 0.805, Н17= 2.0, О

43. Е06-01-012-01 0.12 989.19 943.35 45.84 118.70 113.20 5.50 1 794.07 1 764.65 29.43 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 4.07 0.49 7.62 
Демонтаж: опалубки (снизу) и поддерживающих
ее конструкций для высоких ростверков, 100 м2 
площади горизонтальной проекции ростверков 

Начисления: Н3= 1.15*0.8, Н4= 1.15*0.8, АУ5= 1.15*0.8, Я47= 0, Н48= 0*0

44. Т01-01-01-042 2.2 10.69 5Л9 23.54 11.43 267.21 78.44 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 3.44 7.57 117.98 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора
строительного с погрузкой транспортерами, 1 т 
груза

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

45. Т03-02-01-012 2.2 31.57 31.57 69.45 69.45 449.68 449.68 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза 

Начисления: Н47= О, Н48= О

46. Е01-01-006-06 0.1 7 779.94 7 779.94 777.99 777.99 4 910.63 4 910.63 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 1 274.68 127.47 1 987.22 
Разработка грунта в котлованах объемом до 500
м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

Начисления: Н47= О, Н48= 0

9



< ЭРГО * рп * 1*39а >________________________________________________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01________ _____________  Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

47. Е01-01-014-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 
грунта

Начисления: Н47- 0, Н48- 0

0.05 12 455.62 494.61 11 961.01 
2 023.11

622.78 24.73 598.05
101.16

4 410.54 385.60 4 024.93 
1 577.00

48. Т03-01-01-012
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 12 км, 1 т груза

100 18.69 18.69 1 868.75 1 868.75 13 786.20 13 786.20

49. Е01-02-027-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади

0.35 144.32 144.32
20.66

50.51 50.51
7.23

360.19 360.19
112.72

50. Е08-01-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство основания под фундаменты 
песчаного, 1 м3 основания

Объем: 50+5/1.4
Начисления: Н47= 0, Н48= 0

53.571
4

55.34 27.32 28.01
4.23

2 964.50 1 463.72 1 500.78 
226.42

32 289.06 22 808.86 9 480.19 
3 529.80

51. Е06-01-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство опалубки (под подбетонку), 100 м2 
площади горизонтальной проекции ростверков 

Начисления: Н47- 0, Н48= 0

0.12 1 236.49 1 179.19 57.30
5.09

148.38 141.50 6.88
0.61

2 242.59 2 205.81 36.78
9.52

52. Е06-01-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0.04 4 005.84 2 041.02 1 964.82 
338.03

160.23 81.64 78.59
13.52

1 738.54 1 272.97 465.57
210.79

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 
бутобетона и железобетона в деле 

Начисления: Н47- О, Н48= О
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

53. С401-0011
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс ВЗО (М400), м3

4.08

54. Е06-01-092-01 0.4145
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента до 20 кг, 1 т арматуры, 
закладных деталей

Объем: 460*0.888/1000+0.006 
Начисления: Н47- 0, Н48- 0

55. С204-0022 0.4085
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса A-III, диаметром 12 мм, т

56. С101-1870
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проволока вязальная, кг

57. Е06-01-012-01 0.04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство опалубки (для плиты), 100 м2 
площади горизонтальной проекции ростверков 

Начисления: Н47= 0, Н48= О

58. Е06-01-001-01 0.04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заливка плиты бетоном М-400, 100 м3 бетона, 
бутобетона и железобетона в деле 

Начисления: Н47= О, Н48= О

748.00

470.12

7 910.00

12.12

1 236.49

4 005.84

59. С401-0011
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс ВЗО (М400), м3

4.08 748.00

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

748.00
3 051.84

3 051.84
16 511.27

16 511.27

378.94 91.18
12.58

194.86 157.07 37.79
5.22

2 676.16 2 449.61 226.55
81.31

7 910.00
3 231.24

3 231.24
16 305.81

16 305.81

12.12
72.72

72.72
417.36

417.36

1 179.19 57.30
5.09

49.46 47.17 2.29
0.20

747.53 735.27 12.26
3.17

2 041.02 1 964.82 160.23 81.64 78.59 1 738.54 1 272.97 465.57
338.03 13.52 210.79

748.00
3 051.84

3 051.84
16 511.27

16 511.27
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

60. Е11-01-004-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

0.5 462.28

61. Е08-01-003-03 0.5 458.68
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Гидроизоляция фундаментов горизонтальная 
окпеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

Начисления: Н47= 0, Н48- 0

62. С101-5091 55 19.22
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
БикростТКП, м2

Объем: 50*1.1

63. С101-5089 55 17.17 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бикрост ТПП, м2

64. Ц08-02-471-01 0.8 213.93 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0, Н47= О, Н48= 0

65. С101-1641 0.0905 5 300.00 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 24.0*3.77/1000

66. Ц08-02-472-02 0.42 315.23 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0, Н47= 0, Н48= 0

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12
428.94 33.33 231.14 214.47 16.67 3 396.65 3 342.23 54.42

0.56 0.28 4.39

249.18 209.51 229.34 124.59 104.75 2 374.38 1 942.35 432.03

1 057.10 4 633.20
19.22 1 057.10 4 633.20

944.35 3 887.95
17.17 944.35 3 887.95

146.31 67.62
3.57

171.14 117.05 54.10
2.85

2 159.06 1 824.49 334.57
44.50

479.65 3 381.00
5 300.00 479.65 3 381.00

226.98 88.25
4.13

132.40 95.33 37.06
1.74

1 713.39 1 486.02 227.37
27.05
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< ЭРГО * рп * 1*39а >

67. С101-2548
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Сталь полосовая 40x4 мм, т

Объем: 1.26*42/1000

0.0529 6 320.00

68. Е07-05-001-02 0.02 4 759.76
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка блоков стен приямков, массой до 1 т,
100 шт. сборных конструкций 

Начисления: Н47- О, Н48= 0

69. ЕЗЗ-04-029-05 2 840.14
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа 
тупиковых подстанций с кабельными вводами, 1 
подстанция 

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

70. Ц08-01-062-02 2 1 993.38
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Трансформатор силовой, автотрансформатор или 
масляный реактор, масса до 3 т, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н17= 2.0, Н46= 80

71. С Сч.фактураЗО 1 675 466.52
Оборудование
Комплектная тран сформаторная подстанция 
= 5 406 434/1,2/6,67, шт

72. Ц08-02-144-08 0.21 648.86 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Присоединение шин, 100 шт.

Объем: 6+8+3+4 
Начисления: Н17= 2.0, Н47- 0, Н48= 0

73. Ц08-10-010-01 0.25 302.47 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

6 320.00
334.33

334.33
2 123.29

2 123.29

942.26 3 817.50 
456.34

95.20 18.85 76.35
9.13

762.63 293.87 468.77
142.28

181.79 658.35
80.19

1 680.29 363.58 1 316.70 
160.38

13 238.18 5 668.74 7 569.44 
2 500.23

269.39
663.00

1 060.99 
87.14

3 986.76 538.78 
1 326.00

2 121.99 
174.27

32 226.64 8 400.20 
10 477.97

13 348.46 
2 716.88

675 466.52
675 466.52

675 466.52
4 505 

361.69 4 505 
361.69

648.86 136.26 136.26 2 124.47 2 124.47

202.94
26.28

73.25 75.62 50.74
6.57

18.31 931.72 790.75
69.75

71.22
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< ЭРГО * рп * 1*39а >
1 2

74. С103-2408
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 
25 м м ,10 м

75. Ц08-02-148-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (АВВГ 4x70 
мм), 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0, Н47= 0, Н48= О

76. С501-8754
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 
1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 1000 
м

77. Ц08-03-524-06
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с 
двухполюсным рубильником и двумя 
предохранителями, или с двумя блоками 
<предохранитель-выкпючатель>, или с двумя 
предохранителями, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 400 
А, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0, Н47= О, Н48= О

78. С504-0316
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Ящики ЯБПВУ на 400А прим., шт.

79. Ц08-02-370-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щит учета, устанавливаемый в обхват колонн, 1 
шт.

Начисления: Н17= 2.0, Н47= О, Н48= О

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
5 6 7 8 9 10 11 12

42.70
106.75

106.75
332.78

332.78

204.73 72.96 69.42 51.18 18.24 905.09 797.98 107.10
3.76 0.94 14.64

65 793.14
1 644.83

1 644.83
6 480.05

6 480.05

66.63 7.22
0.38

73.85 66.63 7.22
0.38

1 082.80 1 038.90 43.89
5.86

1 711.00
1 711.00

1 711.00
6 884.75

6 884.75

13.12 27.29
1.88

40.41 13.12 27.29
1.88

377.06 204.60 172.46
29.28
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80. С509-5617
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Щиты учетно-распределительные ЩУРН, шт.

81. Ц08-03-575-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Монтаж авт.выкп. 3ф,32 А, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0, Н47= 0, Н48= 0

82. С509-2244
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 ЗР 
32А, характеристика С прим., шт.

83. Ц08-03-600-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании трехфазные, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

84. С509-8222
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Счетчик электроэнергии трехфазный, шт.

85. ЕЗЗ-04-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника (СИП 4x70 
мм), 1000 м 

Начисления: Н47= 0, Н48- 0

86. С502-0882
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x70-0,6/1,0, 1000 м

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

5 6 7 8 9 10 11 12 П

165.85

165.85
165.85

2 058.46
2 058.46

16.15 16.15 16.15 251.86 251.86

39.32
39.32

39.32
279.21

279.21

10.09
0.75

2.73
0.19

13.57 10.09
0.75

2.73
0.19

179.48 157.41
4.82

17.25
2.93

649.73
649.73

649.73
2 006.17

2 006.17

902.56 3 670.78 
549.42

137.20 27.08 110.12
16.48

1 050.22 421.95 628.27
256.96

44 315.33

1 329.46
1 329.46

4 873.01
4 873.01
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< ЭРГО * рп * 1*39а >___________________________________ _____________________ _______Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01___________________________Форма 4т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87. С111-0137

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП), шт.

12 127.15
127.15

1 525.80
1 525.80

4 150.80
4 150.80

88. Ц08-02-159-04 2 31.60 31.60 63.21 63.21 985.49 985.49
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заделка концевая в резиновой перчатке для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0, Н47= О, Н48= О

89. С502-0811 2 228.89 457.78 2 314.66
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 228.89 457.78 2 314.66
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 
4КВТП-1-150/240, компл.

90. Ц08-02-405-04 0.09 963.03 562.25 267.69 86.67 50.60 24.09 996.57 788.79 147.56 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 133.08 14.46 11.98 1.30 60.21 20.29 
Провод по установленным стальным
конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2,
100 м

Начисления: Н17= 2.0

91. С502-0528 0.009 69 860.00 628.74 3 639.45
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 69 860.00 628.74 3 639.45
Провода силовые для электрических установок 
на напряжение до 450 В с медной жилой марки 
ПВЗ, сечением 95 мм2, 1000 м

92. Ц08-02-147-11 0.05 364.17 241.64 76.47 18.21 12.08 3.82 226.84 188.38 22.22 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 46.06 3.76 2.30 0.19 16.25 2.93 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям
и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля до 2 кг( ВВГнг Ls 5x16 мм с секции 2 
РУ-0,4 кВ до ЩСН-1), 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0
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< ЭРГО * рп * 1*39а >
1 _____________________ 2_____________________  3
93. С501-8511 0.005 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 
5 и сечением 16 мм2, 1000 м

94. Ц08-01-087-01 2.5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Ограждение (монтаж нащельников), 1 м2

Объем: 25*0.1 
Начисления: Н17= 2.0, Н47= О, Н48= О

95. Е07-01-039-01 0.24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заделка швов, 100 п. м 

Начисления: Н47= 0, Н48= 0

96. Ц08-02-144-06 0.08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Наконечники сечением до 150 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

97. С509-0040 8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Наконечники кабельные алюминиевые, шт.

98. Ц101-12-010-02 2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Испытание первичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46- 80

99. Ц101-12-010-03 2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Испытание вторичной обмотки трансформатора 
измерительного, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

95 683.14

48.95

879.08

323.24

10.00

29.16

19.43

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01______________________  Форма 4т

6 7 8 9 10 11 12

478.42 1 876.42
95 683.14 478.42 1 876.42

33.42 15.53 122.37 83.55 38.82 1 543.54 1 302.72 240.82
0.75 1.88 29.28

879.08 210.98 210.98 3 287.65 3 287.65

317.72
5.53

25.86 25.42
0.44

403.18 396.29
6.89

10.00
80.00

80.00
461.04

461.04

29.16 58.32 58.32 710.19 710.19

19.43 38.86 38.86 473.23 473.23
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< ЭРГО * рп * 1*39а >______________________________ __________________ ______Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01_______________________ Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100. Ц101-02-002-02 2 130.28 130.28 260.56 260.56 3 173.29 3 173.29
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью до 1,6 MBA, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

101. Ц101-11-010-01 1 14.53 14.53 14.53 14.53 176.98 176.98 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя, 1 измерение 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

102. Ц101-11-011-01 0.08 154.38 154.38 12.35 12.35 150.41 150.41 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5= 1.15*0.8,', Н46= 80

103. Ц101-11-012-01 1 38.60 38.60 38.60 38.60 470.02 470.02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Определение удельного сопротивления грунта, 1 
измерение 

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

104. Ц101-10-010-01 2 51.02 51.02 102.04 102.04 1 242.70 1 242.70 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Схема контроля изоляции электрической сети с 
помощью электроизмерительных приборов, 1 
схема

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

105. Ц102-02-002-01 2 57.06 57.06 114.12 114.12 1 389.79 1 389.79 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Функциональная настройка общего программного 
обеспечения АС, количество функций - 1, 1 
функция

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1
 ̂ К" " --------------

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

106. Ц102-02-007-01 2 176.70 176.70 353.40 353.40 4 303.93 4 303.93

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приемосдаточные испытания AC I категории 
сложности, 1 система

Начисления: Н5= 1.15*0.8, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 715 622.61 6 273.34 
697 855.31

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 41, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 

88, 90, 92, 94, 96)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 40, 41, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 88, 

90, 92, 94, 96)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 37; %=89 - по стр. 42, 43, 51, 52, 57, 58, 69, 

85; %=81 - по стр. 46, 47; %=68 - по стр. 49; %=104 - по стр. 50, 61; %=102 - по стр.
54; %=105 - по стр. 60; %=132 - по стр. 68; %=111 - по стр. 95)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 37; %=48 - по стр. 42, 69, 85; %=52 - по стр. 
43, 51, 52, 57, 58; %=40 - по стр. 46, 47; % = 36 - по стр. 49; %=64 - по стр. 50, 61; %=62 
- по стр. 54; %=60 - по стр. 60; %=80 - по стр. 68; %=68 - по стр. 95)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 38, 44)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 38, 44)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 98-106)

675 466.52
675 466.52

675 466.52

14 325.51 1 562.45 
10 058.97

8 710.93 
1 692.01

1 157.69

17 175.21 
22 518.08

12 223.07 
5 281.04

3 381.07

31 180.19
106.75

106.75 
2 212.97

24.44 
14.66 

2 212.97 
992.78 
645.31

3 708.25 
12 223.07

106.75

9.86

11 454.85 
1 118.55

2 704.09 
218.61

4 781 
953.84

4 505
361.69

4 505
361.69 

86 940.54

35 024.02 
22 491.40

14 438.92

123 870.86 
6 586.75 160 788.86 

885.36
63 771.15 
70 057.54

42 170.11

2 164.01 
14.58

992.78

94 402.71 71 815.75
4 615 17 437.57

125.53

4 505
361.69

24 359.30 16 921.31
45 659.91 3 407.86

57 799.05 39 218.66
63 771.15 13 802.39

273 016.51 
332.78

332.78 
16 439.43

381.14 
228.69 

16 439.43 
12 090.54 

6 649.80

332.78

153.82 15 675.78 
227.32

12 090.54
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< ЭРГО * рп * 1*39а >
1

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 98-106) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборужованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 

Раздел 3. Работы в ТП-202

107. Ц37-01-013-04 2 1 323.99
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Камера сборных распределительных устройств с 
вакуумным выключателем, 1 шт.

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0

108. Ц08-01-068-03 0.08 2 226.34
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением до 1000 мм2, 100 м

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0

109. С счет фактура1. 2 68 715.64
Оборудование
Ячейка КСО-366М с предохранителями и 
выключателями нагрузки ВНА-10/400 
550000/1,2/6,67, шт

110. Ц101-03-008-05 2 288.18
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Выключатель автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.35*0.8, Н46= 80

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
8 10 11 12

397.11 3 868.97
2 035.20 22 609.31

728 176.84 4 941 630.58
675 466.52 4 505 361.69
697 855.31 4 615 125.53

22 388.79 109 763.84
6 273.34 94 402.71

11 454.85 71 815.75
1 118.55 17 437.57
7 618.36 99 198.74
4 935.87 60 478.00

145 635.37 988 326.12
873 812.21 5 929 956.70

467.10
639.11

217.78
15.98

2 647.97 934.20 
1 278.22

435.55
31.95

24 845.96 14 562.16 
7 721.01

2 562.79 
498.14

1 472.52 
274.25

479.58
161.97

178.11 117.80
21.94

38.37
12.96

2 264.41 1 836.67 
113.40

314.34
202.00

137 431.28
68 715.64

916 666.64
137 431.28 916 666.64

288.18 576.37 576.37 7 019.30 7 019.30
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Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

1
 ̂ --------------------------------------------------

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

111. Ц101-12-020-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением до 11 кВ, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.35*0.8, Н46- 80

2 91.24 91.24 182.48 182.48 2 222.31 2 222.31

112. Ц101-11-024-02 12 22.65 22.65 271.85 271.85 3 310.61 3 310.61

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением свыше 1 
кВ, 1 фазировка 

Начисления: Н5- 1.35*0.8, Н46= 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 107; %=81 - по стр. 108) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 107; %=52 - по стр. 108) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 110-112)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 110-112)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
Оборудование с начислениями
Материалы с оборужованием с учетом начислений 
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС

141 288.06 2 082.70 473.92 956 329.23 28 951.05
138 731.44 44.91 924 501.05

137 431.28
137 431.28

916 666.64
916 666.64

137 431.28 916 666.64
2 826.08 1 052.00 473.92 27 110.37 16 398.83

1 300.16 44.91 7 834.41
897.14 11 892.33
664.68 8 289.05

4 387.90 47 291.75
1 030.70 1 030.70 12 552.22 12 552.22

669.96 6 903.72
412.28 4 016.71

2 112.94 23 472.65
143 932.12 987 431.04
137 431.28 916 666.64
138 731.44 924 501.05

1 300.16 7 834.41
2 082.70 28 951.05

473.92 2 877.13
44.91 700.14

1 567.10 18 796.05
1 076.96 12 305.76

28 786.42 197 486.21
172 718.54 1 184 917.25

2 877.13 
700.14

2 877.13 
700.14
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< ЭРГО * рп * 1*39а > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО ПО СМЕТЕ 1 844 
786.12

27 302.07 
1 756

60 880.31 
5 705.86

8 929 
800.35

417 000.99 
8 123

385 085.14 
88 952.79

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 100 - по стр. 4, 38, 44)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 38, 44)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 27-30, 98-106, 110-112) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 32 - по стр. 27-30, 98-106, 110-112) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

352.06
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 812 897.80

812 897.80

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 812 897.80
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 910 134.05

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 853 793.71
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-11, 22-26, 40, 41, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 15 525.65 

77, 79, 81, 83, 88, 90, 92, 94, 96, 108; %=68 - по стр. 107)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 8-11, 22-26, 40, 41, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 77, 10 673.66 
79, 81, 83, 88, 90, 92, 94, 96, 108; %=48 - по стр. 107)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 936 333.36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 115 764.63

МАТЕРИАЛОВ - 79 107.70
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 121 - по стр. 1-3, 15-18, 20; %=81 - по стр. 6, 12, 46, 13 614.35 
47; % = 68 - по стр. 7, 13, 49; %=98 - по стр. 14, 37; %=89 - по стр. 42, 43, 51, 52, 57, 58,
69, 85; % = 104 - по стр. 50, 61; %=102 - по стр. 54; % = 105 - по стр. 60; % = 132 - по стр.
68; % = 111 - по стр. 95)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 76 - по стр. 1-3, 15-18, 20; %=40 - по стр. 6, 12, 46, 47; 8 183.60
% = 36 - по стр. 7, 13, 49; % = 72 - по стр. 14, 37; %=48 - по стр. 42, 69, 85; % = 52 - по 
стр. 43, 51, 52, 57, 58; %=64 - по стр. 50, 61; %=62 - по стр. 54; %=60 - по стр. 60;
%=80 - по стр. 68; %=68 - по стр. 95)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 137 562.58
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 106.75

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 106.75
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 3 347.72

14 261.47 
859 390.86

157.28 
94.36 

3 347.72 
2 535.17 
1 647.87 
1 014.07 
5 197.11 

1 895 445.32

10 495.57 
83 956.65

5 422 
028.33

5 422 028.33 
36 481.70 2 698

2 233.87 672.71

2 211 957.67 
206 354.13

133 128.72

3 038 155.56 
21 312.39 751 438.85

3 324.57
427 714.27 
180 622.50

102 070.30

1 034 131.65 
332.78

106.75

9.86 3 086.22 
147.42

2 535.17

790.86

5 422 
028.33

222 350.14 
2 250 

271.23

332.78 
26 453.44

2 452.09 
1 471.26 

26 453.44 
30 874.24 
16 980.83 
9 879.75 

57 734.82 
9 578 836.58

226 051.34 
34 825.12

163 622.79 
451 158.52

136 657.53 
51 829.40

332.78

153.82 22 376.27 
2 298.27

30 874.24
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< ЭРГО * рп * 1*39а >
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Оборудование с начислениями
Материалы с оборужованием с учетом начислений
Материалы
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил: Инженер-сметчик: Насырина Н.В.

812 897.80
1 756 352.06 

943 454.26
27 302.07 
60 880.31 

5 705.86 
30 787.87 
19 871.33 

379 089.06
2 274 534.38

10

Сдолжность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО: Иваницкая Н.В.

5 422 028.33 
8 123 790.86 
2 701 762.53 

417 000.99 
385 085.14 

88 952.79 
403 957.46 
245 078.77 

1 915 767.32 
11 494 603.90

11 12

сдолжность, подпись, Ф.И.О)
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